ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitacdo

Oficio n®. 447 /2018 - SMOSPH Mendes, 28 de novembro de 2018.

ASSUNTO: Referente a Concorréncia n? 001/2018 - Processo Administrativo
6003/2018

Prezada Senhora,

Em resposta ao solicitado por meio de e-mail na Carta de Esclarecimento n? 01 da
Empresa COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CNP]

n? 33.163.924/0001-68, segue os seguintes esclarecimentos:

A) Conforme Item 5.1 do edital, o preco estimado da licitagdo é de R$ 20.000.000,00 tendo como
base as tabelas EMOP/SINAPI com data base de JUNHO/2018 considerando-se a
Desoneragao da Folha de pagamento, conforme demonstrado na composicio do BDI

fornecida junto ao edital.

Pergunta? Caso a empresa licitante ndo tenha optado pelo regime de desoneracao da folha
de pagamento, a mesma podera apresentar as composicoes de custos com seus pregos
unitarios e composi¢do do BDI ndo desonerados, mantendo-se o limite dos valores unitarios

e percentuais de referéncia do orcamento oficial? Caso negativo, favor esclarecer.

Resposta: Vide acordao 6013/2015 do TCU.

B) Apoés andlise da Planilha de Pregos - Funasa com Preco, verificamos algumas inconsisténcias

quanto aos precos unitdrios ofertados e a existéncia de um mesmo servigo com o mesmo

codigo, porém com custos diferentes, a saber:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitacdo

ITEM CODIGO EMOP DESCRICAO R$ UNIT.
04.08.05.10 | 08.038.0001- A [ Recomposicio Pavimentacdoe de Rua 16,95
04.10.03.08 | 08.038.0001-A Recomposicao Pavimentacdo de Rua 132,45
04.11.03.10 | 08.038.0001-A | Recomposicido Pavimentacdo de Rua 132,45
04.10.01.01 | 02.030.0005- A | Placa de Sinalizac¢do Preventiva 8,43
04.11.01.02 | 02.030.0005- A | Placa de Sinalizacio Preventiva 74,27

04.08.05.07 | 08.037.0054-A | Concreto Asfdltico- Espalhamento e

compactacao 16,95

04.09.05.07 | 08.037.0054-A | Concreto Asfiltico- Espalhamento e

compactacao 725

Consulta de Preco da tabela EMOP, fonte BOLETIM EMOP, aplicando o BDI referenciado:

CODIGO EMOP R$ UNIT. R$ UNIT. R$ UNIT.
Sem o BDI de 24,74% Com o BDI de 24,74%
(08.038.0001- A 106,18 132,45
02.030.0005- A 59,54 74,27
08.037.0054- A 5,81 7,25

O Edital em seu item 12.5.1.1 é claro quando diz: “Sob pena de desclassificacdo na proposta
comercial ndo podera haver diferenciagdo entre os pregos unitarios ofertados, levando em
consideragao idéntica codificagao (catdlogo EMOP/SINAPI) e identidade dos servigos dentro
das planilhas orgamentédrias ligadas & totalidade do objeto licitado, os quais,
individualmente, deverdo tomar como parametro para o critério de aceitabilidade de pregos

o valor maximo contido na Tabela EMOP/SINAPI/JUNHO/2018.

Pergunta: Diante do exposto acima, verificamos que os valores corretos sdo os apresentados

nos itens 04.10.03.08, 04.11.03.10, 04.11.01.02 e 04.09.05.07. Como devemos proceder,
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdio

visto que essas alteracdes nos custos unitarios implicard no aumento de aproximadamente

R$ 330.000,00 no valor estimativo da licitacao?

Resposta: Tendo em vista o erro material detectado pela Licitante COLLETT E SONS S A
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA estamos enviando retificagdo da planilha de pregos
com as devidas alteragdes. Reitera-se, nesse ato, que o Convénio firmado com a FUNASA possui
valor integral de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhées de reais). Neste sentido, objetivando publicar
de forma ampla, irrestrita e transparente, frise-se que foi determinado o encaminhamento da

planilha retificado a todos os interessados.

C) Apés andlise da Composi¢do de Servigo - Instalagdo de Estacdo Compacta Metdlica tipo
aberta em base existentes, inclusive instalagdes hidraulicas e ajustes as instalagoes locais -
[tem 04.02.07.01 - Cédigo 05.105.1110-5, verificou-se que na mesma adotou-se para
elaboragdo do seu custo unitario parametros distintos, a saber: precos de composicdes com
e sem a desoneracao da folha de pagamento, ambos possuindo mdo de obra (Guindauto e
Caminhdo Carroceria). Assim entendemos que devemos considerar todas as composicoes
como sendo desoneradas. Caso positivo, devemos ressaltar que o valor unitario podera
sofrer variagdes em seu custo unitdrio e que a comissdo providenciara uma nova composi¢do

ajustando o valor para desonerado. Esta correto nosso entendimento?

Resposta: Tendo em vista o erro material detectado pela Licitante COLLETT E SONS § A
ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA estamos enviando nova composicdo de pregos

referente ao item.

D) A prefeitura de Mendes possui a licenga de instalagdo da ETA e o exame fisico/quimico da
agua? Caso positivo, poderia ser fornecido cépia junto ao material disponibilizado para
licitagdo? Caso negativo, de quem serd a responsabilidade e como serdo pagos estes

servigos?
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E)

F)

G)

Resposta: Sim, a responsabilidade pela Licenga Ambiental é da Prefeitura Municipal de
Mendes e a mesma jd possui o documento. A disponibilizagdao deste documento ndo interfere no
certame.

Qual o objetivo em solicitar um exame fisico-quimico da dgua que serd captada? Nao

estd no escopo da obra licitada a operagdo da ETA.

Entendemos que os anexos apresentados correspondem ao projeto executivo, ficando a
futura contratada a execugdo apenas do Projeto “As Built”. Esta correto nosso entendimento?
Caso negativo, de quem sera a responsabilidade do projeto Executivo e como serdo pagos

estes servigos?

Resposta: Sim, o entendimento estd correto. Foi apresentado para a Licitagcdo o Projeto
Executivo, ficando a cargo da empresa vencedora a execugdo do Projeto de “As Built” com as

possiveis alteragoes.

Entendemos que os servicos de Hidrometragao, consiste apenas e tdo somente a interligacio
da rede de distribuicdo de dgua tratada nova (troncos novos) até a caixa de protecdo para
hidrémetro incluindo este e as instalagoes dos cavaletes, ou seja: instalagdo essa extra muro
das edificagbes existentes. Estd correto nosso entendimento? Caso negativo, favos

esclarecer.

Resposta: A hidrometragdo serd realizada em ligagdes novas e existentes, até o limite de
quantidade contemplada pela planilha orcamentdria. O servigo serd executado até o limite do

terreno (testada do lote).

Nao identificamos no projeto - IDE-PB-MENDES-HID-DE-014-R0 - a especificacdo das
Bombas B1 e B2. Assim, solicitamos a especificagdo das bombas a serem instaladas no tanque

de Retencdo de agua de lavagem dos Filtros (TRALF).
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitacdo

Resposta: - Vazao nominal: 21/s;
- Altura manométrica: 5,00 m.c.a;
- Bocal de descarga: DN 80mm;
- Poténcia nominal: P = 1,0 cv;
- Rotagdo: 1750 rpm;
- Tensdo: 127 ou 220 V;
- Quantidade: 02 conjuntos;

- Instalagdo: submersa em agua;

H) Conforme Planilha de Precos e Projetos fornecidos, serdo executadas assentamentos de
redes em PEAD pelo método Nao destrutivo, por furagdo direcional horizontal em diversas
bitolas. Solicitamos o fornecimento dos Boletins de sondagem para uma melhor avaliacio da

execuc¢do dos servigos solicitados.

Resposta: Nao aplicado. A profundidade de instalagdo da tubulagdo ndo justifica o pedido de
sondagem, além do trajeto a ser realizado e a extensdo do trecho de tubulagdo inviabiliza a

execugdo da sondagem.

I) Nos projetos de rede de distribuicdo: IDE-PB-MENDES-HID-DE-018-R0, IDE-PB-MENDES-
HID-DE-020-RO, IDE-PB-MENDES-HID-DE-021-R0, IDE-PB-MENDES-HID-DE-023-R0 e IDE-
PB-MENDES-HID-DE-025-R0, existem nomenclaturas identificando pontos de interligacdes

entre 0s ramais troncos, sub-troncos e de distribui¢do e gostariamos de saber:
j-1) O que sdo os pontos indicados de 01 a 20 nos desenhos, pois ndo existe legenda
especificando. Seriam caixas de passagem, pogos de visita ou elevatdrias? Onde esta

previsto o custo de execugdo? Como serdo pagos estes servicos?

Resposta: Resposta no item j.3.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habita¢do

j-2) O terreno é muito acidentado e ndo atende a demanda de instala¢io por

declividade, qual sera o sistema utilizado: recalque ou pressurizagio?

Resposta: Com base em qual informagdo esse afirmativa estd sendo feita?

j.3) Para execucao dos servigos de HDD é necessério pogos de visita. A execucdo por
furo direcional horizontal, ndo faz curvatura, demandando assim de pontos de apoio.
N3o identificamos esse custo na planilha orgamentdria. Como serdo pagos estes

servicos? Como devemos proceder?

Resposta: A planilha contempla a abertura de 31 pogos, sendo 29 de alivio + 1 de entrada + 1
de saida, a serem abertos av longo do trecho da rede de distribuicdo. Esses pocos serdo para
realizar as transigdes da rede de tubulacdo e pontos de apoio para curvatura. Aberturas de

1,50 x 1,50 metros. Servigo inserido no item 04.10 da planilha orcamentdria.

J) Nao identificamos no projeto o caminhamento de interligacio da EEAT ao
Reservatério Novo, apenas no desenho IDE-PB-MENDES-HID-DE-001-R0 a indicacdo
do mesmo como sendo de DN= 200mm com 500 metros de extensdo. Solicitamos o
desenho com esse encaminhamento para verificarmos possiveis interferéncias e

melhor execuc¢do dos servigos.

Resposta: O caminhamento de interligagdo da EEAT ao Reservatdrio jd é existente. Serd
executada uma nova tubulagao para caminhamento da dgua tratada ao novo reservatorio, que
serd interligado com o existente. Conforme verificado em visita técnica realizada no dia 27 de

novembro de 2018.

Em resposta ao solicitado por meio de e-mail da Empresa COSTRUTORA
METROPOLITANA S/A, inscrita no CNPJ] n® 33.049.503/0001-00, segue o scguinte

esclarecimento:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Publicos ¢ Habitacdo

=» Considerando que a Lei n? 8.666/93 dispde sobre a possibilidade da participacao de
empresas na forma de Consércio, gostariamos de esclarecimentos, justificados, pelo
qual ndo foi adotada esta modalidade na presente concorréncia. De modo que, a
impossibilidade de formac¢ao de Consdrcio restringi a competividade do
certame.
Resposta: A vedagdo a participagdo de interessados que se apresentam constituidos sob
a forma de Consércio se justifica na medida em que nas contratagoes de servicos de
Engenharia Civil, perfeitamente pertinente e compativel para empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria apresentam o minimo exigido no tocante a
qualificagdo técnica e econémica financeira, condigoes suficiente para execugdo de
contratos dessa natureza, o que ndo tornard restrito o universo de possiveis licitantes
individuais.

A auséncia de consdrcio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto
que em regra, a formagdo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questbes de complexidade ou de relevante vulto, em que as empresas
isoladamente ndo teriam condigdes de suprir requisitos de habilitagdo do Edital. Nestes
casos a Administragdo com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a
formagdo de consdrcios.

Tendo em vista que é prerrogativa para o poder Publico, na condicdo de
contratante a escolha da participagdo ou ndo de empresas constituidas sob forma de
consdrcio, com as devidas justificativas, conforme Artigo 33 da Lei 8.666, que atribui a
Administragdo a prerrogativa de admissdo de Consércios em licitagdes por ela
promovidos, pelos motivos jd expostos, conclui-se que a vedagdo de constituicdo =
empresas em consorcio, para caso concreto e o que melhor atende ao interesse publico,
por prestigiar os principios de competitividade, economicidade e moralidade.

Ressalta-se que a decisdo com relagdo a vedagdo de participagdo de consorcios,
expressa no item 1.6 - C do Edital de Concorréncia n® 001/2018 - Processo

Administrativo 6003/2018, para o caso em concreto, visa exatamente afastar a
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ESTADO l)p RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitacdo

restrigdo a competicdo na medida que a reunido de empresas que, individualmente

poderiam prestar os servigos reduziria o ntimero de licitantes.

Em resposta ao solicitado por meio de e-mail da Empresa HYDRA ENGENHARIA E
SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNP] n® 10.547.330/0001-55, segue o seguinte

esclarecimento:

1. Analisando a planilha or¢amentdria, ndo identificamos os seguintes servigos:

a)

b)

d)

Projeto executivo - Entendemos que o projeto deve ser detalhado, pois foi

disponibilizado apenas uma concepg¢ao do projeto;

Resposta: O projeto apresentado € o executivo. Futuras necessidades que sejam
cabiveis poderdo ser apresentadas em momento oportuno.

Escoramento de valas - Nao identificamos nenhum percentual de

escoramento de vala;

Resposta: Ndo aplicdvel o escoramento de valas devido sua pequena

profundidade.

Conexdes e acessorios - Nao identificamos nenhuma conexao para as redes.

Também ndo identificamos valvulas, ventosas e medidores de vazio;

Resposta: As composicoes de servigos pertinentes consideram conexdes e
acessorios.

Escoramento de formas - Alguns itens de concreto armado nio contemplam o

escoramento de formas;

Resposta: Itens ndo especificados. Serd executado conforme projeto e planilha
orgamentdria. Possiveis servigos ndo previstos poderdo ser objeto de

repactuagdo, desde que autorizado pela fiscalizagdo.
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e)

g)

h)

j)

Lona plastica - Néo identificamos a lona necessaria para as concretagens em

contato com o solo;

Resposta: Ndo se aplica o uso de lona. Foi considerado concreto magro, favor
verificar a planilha.

Preparo e langamento do concreto - Em alguns casos foi previsto apenas o

item que remunera os insumos para a preparacdo do concreto;
Resposta: Possiveis falhas de concepgdo poderdo ser revistas.

Chapisco e embogo - Nao identificamos os itens de acabamento para as

alvenarias, apenas a pintura;

Resposta: Serd executado conforme projeto e planilha orcamentdria. Possiveis
servigcos ndo previstos poderdo ser objeto de repactuagdo, desde que autorizado

pela fiscalizagdo.

Drenagem - Nao ha previsdo de drenagem para nenhuma 4rea de implantagio

das estruturas e também para os acessos;

Resposta: O local de implantagdo da ETA possui topografia com inclinacées

leves, a drenagem da drea serd superficial.

Controle tecnolégico - Nao identificamos nenhum item para remunerar tais

Servigos;
Resposta: Servigo ndo previsto.

Comissionamento e testes hidrostaticos - Nio identificamos nenhum item

para remunerar tais servigos;

CREA/RJ 941004024
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Habitagcdo. Servigos pertinentes contemplam o comissionamento e teste

hidrostdtico em sua composigdo, favor conferir.

k) Blocos de ancoragem - Ndo estd prevista nenhuma ancoragem para as redes

do sistema.

Resposta: A rede de distribuicdo serd executada conforme projeto e planilha
orgamentdria.

2. Ndo recebemos as cotagdes adotadas para a elaboragdo do orgamento. Favor

disponibilizar

Resposta: Foi disponibilizado planilha de pregos bem como sua composicdo de custo
dos servicos a serem contratados. Esclarecemos que cabe ao licitante quando da
elaboracdo de sua proposta buscar no mercado possiveis fornecedores dos

matérias/equipamentos a serem adquiridos no certame. Vide Artigo 40 da Lei 8.666.

3. Favor disponibilizar as especificagdes técnicas dos equipamentos adotados para o

sistema de tratamento e abastecimento de agua.

Resposta: Jd respondido no item “G” do questionamento da empresa COLLETT E SONS
S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA acima.

Em resposta ao solicitado por meio de e-mail na Carta de Esclarecimento n® 02 da
Empresa COLLETT E SONS S A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CNP]

n? 33.163.924/0001-68, segue os seguintes esclarecimentos:

A) Apds visita técnica realizada no dia 27/11/2018, gostariamos de elucidar alguns pontos, a

saber:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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a.1) Adrea onde serd implantada a nova ETA est4 localizada do bairro Vila Mariana na antiga
fabrica da Klabin, porém essa drea estd completamente ocupada com antigas construcées,
galpdes, bases de concreto e instalagdes em geral aéreas e embutidas.

Pergunta: Esta drea serd entregue livre e desimpedida para construgio da nova ETA? A
responsabilidade de demoli¢do das construcdes e instalacdes, bem como a retirada dos
entulhos provenientes das mesmas, serd da Secretaria de Obra? Caso negativo, favor

esclarecer e em qual item serd remunerado tais servigos.

Resposta: Conforme informado durante a visita técnica, a drea serd entregue livre para

execugdo dos servigos que serdo contratados conforme planilha.

a.2) A via de acesso a ser construida, refere-se somente ao local de implantacdo do novo

reservatdrio. Estd correto nosso entendimento?

Resposta: Conforme mostrado “in loco” durante a visita técnica, a via de acesso é somente para
implantagdo do reservatdrio. Iniciard no local onde os carros foram estacionados e seguird até

o local de implantagdo do mesmo.

a.3) No Reservatorio Existente - Santa Rita, na drea do Eco Safari, j& possui canalizacio
ligando a Rodovia R] 127.

Pergunta: A mesma serad substituida pela tubulagdo DN 300mm L=680m, constante no
projeto IDE-PE-MENDES-HID-DE-025-R0? Ou permanega a tubulagdo existente? Caso haja a
necessidade de substitui¢do, onde estd o custo para desativacdo e retirada da tubulacio

existente?

Resposta: Conforme falado na visita técnica, existe uma tubulagio de menor didmetro, que
ndo serd utilizada. Serd executado um novo ramal conforme projeto. O projeto ndo menciona

retirada de tubulagdo existente, esta deverd permanecer no local.
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ESTADO Dp RIO DE JANEIRO
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a.4) Quanto a execugdo de furo direcional HDD. Conforme informado no dia da visita, esse
sistema esta sendo implantado nas linhas de distribuigdes que tem o seu trajeto na Rodovia
R] 127, porém destacamos que:

- Do trevo do Eco Safari até o final da linha, que inclui os didmetros de 355mm, 250mm e
180mm com 880 metros, existe na planilha de custo para execucdo do HDD. Porém a linha
de 150mm com 518,80m até a entrada da Estrada Presidente Pereira nio esta contemplada
na planilha como execugdo dos servigos de HDD. Como proceder? Este item serd em HDD?

Qual sistema sera adotado?

Resposta: Conforme informado durante a visita técnica, esse trecho serd executado em método
convencional, destrutivo, com corte em pavimento, abertura de vala, lancamento de tubulagdo,

envelopamento, reaterro e recomposicdo do pavimento no trecho.

a.5) A ponte projetada no desenho IDE-PB-MENDES-HID-DE-010-R0, é existente e nio é
objeto dessa licitacdo. Quaisquer servigos de recuperagdo da ponte serd objeto de aditivo ao
contrato. Esta correto nosso entendimento? Caso negativo, quais serdo os servigos e como

serdo remunerados.

Resposta: Como mencionado na pergunta, a ponte é existente e néo faz parte do objeto licitado,
€ somente um dos dois acessos existentes para a drea de implantagdo da ETA. A mesma estd
demonstrada no projeto em uma “Planta de Situagdo” que representa parte do “Complexo

Klabin", drea de implantacdo do sistema.

a.6) Entendemos que o novo reservatorio a ser implantado ser4 interligado ao j4 existente,
afim de aumentar a capacidade do sistema de abastecimento? Estd correto o nosso
entendimento?

Sendo assim, o reservatdrio existente nio sera desativado e/ou desinstalado? Esta correto

nosso entendimento? Caso negativo, como proceder e como serd remunerados tais servicos?
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Resposta: Novamente, conforme falado durante a visita técnica realizada, onde todos os locais
com intervengdo projetada foram visitados, o reservatdrio novo que serd instalado ficard ao
lado do reservatdrio existente, que ndo serd desativado. O local jd se encontra plano, conforme
visto. Este reservatorio serd interligado em rede de distribuigdo jd existente, com espera jd

existente e que deriva do reservatério existente.

B) Verificamos que a planilha ndo contempla custo para comissionamento e operacio assistida
do Sistema de Tratamento de Agua como um todo, apenas comissionamento dos painéis
elétricos e da subestagdo. Entendemos que estes servigos ficardo a cargo da Secretaria de

Obra? Esta correto nosso entendimento? Favor esclarecer?

Resposta: O complexo e seus equipamentos deverdo ser entregues testados e em
funcionamento, sua operagdo ndo € objeto deste Certame, é responsabilidade da Secretaria

Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitacdo.

Sem mais para o momento e a disposigdo para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosament

Jitlio César Moreira Ca
" Eng® Civil - Mat.
CREAIRJ 341pmoo40 ras
unicl .
gzg?c‘gg%uhiicos ¢ Haitagdo
Julio César Moreira Carvalho

Secretario Municipal de Obras, Servigos Piblicos e Habitagédo

Ao
Departamento de Licitacdo
Nesta
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