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ITEM CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE PREÇO UNIT. S/BDI

01 CADASTRO TÉCNICO

01.01 01.019.0505-6 CADASTRO DE OBRAS PR 28,00 2.757,13

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 CANTEIRO DE OBRAS

02.01.01 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 150,00 731,45

02.01.02 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
M2 25,00 549,19

02.01.03 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 30,00 400,81

02.01.04 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 16,00 195,99

02.01.05 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 30,00 571,86

02.01.06 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00 398,57

02.01.07 73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M

CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO

COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 36,00 491,01

02.01.08 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 4,00 58,08

02.01.09 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 100,00 22,15

02.01.10 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA

E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 24,00 867,22

02.01.11 05.100.0100-5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00 85.148,28

02.02 TOPOGRAFIA

02.02.01 73610 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 3.600,00 0,93
02.02.02 73679 LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM M 6.688,00 1,91

02.02.03 73686
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE

NIVELADOR
M2 3.600,00 18,53

02.03 SONDAGEM

02.03.01 01.003.0001-A

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE

PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 200,00 87,80

02.03.02 01.008.0100-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM
UN 1,00 5.127,03

02.03.03 01.009.0100-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM
UN 1,00 8.247,96

03 ADMINISTRAÇÃO 

03.01 01.090.0010-5

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISÃO,

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS

INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS

MÊS 18,00 68.978,89

04 SISTEMA KLABIN

04.01 ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

04.01.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.01.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 945,60 7,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018
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04.01.01.02 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 47,28 2,34

04.01.01.03 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 48,00 59,54

04.01.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.01.02.01 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 433,40 6,32

04.01.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 494,07 9,81

04.01.02.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 20,80 10,43

04.01.02.04 03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA

FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M

DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 5,20 434,81

04.01.02.05 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 346,72 92,19

04.01.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 130,77 57,27

04.01.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 43,34 90,27
04.01.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 236,63 21,58

04.01.02.09 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 1.861,73 1,70

04.01.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 520,83 78,29

04.01.02.11 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 6.547,95 1,50

04.01.02.12 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 14.707,06 0,97

04.01.02.13 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 1.334,85 11,99

04.01.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.01.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 352,00 6,18

04.01.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.01.04.01 06.200.0074-A

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-

7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E

PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA

ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO.

M 394,00 540,70

04.01.05 ASSENTAMENTO

04.01.05.01 06.001.0506-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA

SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA

E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E

REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA

PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM

DIAMETRO DE 300MM

M 394,00 26,55

04.02 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

04.02.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.02.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 900,00 7,46

04.02.01.02 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 12,00 59,54

04.02.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.02.02.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016
M3 24,00 74,29

04.02.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 288,00 9,81
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04.02.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 131,04 21,58

04.02.02.04 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 742,56 1,70

04.02.02.05 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 2.184,00 1,50

04.02.02.06 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 8.736,00 0,97

04.02.02.07 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 436,80 11,99

04.02.03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

04.02.03.01 11.013.0140-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE

MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS

FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 47,60 1.429,68

04.02.03.02 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 18,00 245,87

04.02.03.03 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 65,60 31,86

04.02.03.04 11.015.0001-A
ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO

DE 500G POR SACO DE CIMENTO
KG 164,00 3,74

04.02.03.05 10.004.0130-A

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA

DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN

(25TF).FORNECIMENTO

M 110,00 30,00

04.02.03.06 10.004.0200-A

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE

TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-

ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF)

M 110,00 41,00

04.02.03.07 10.012.0001-A
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO

AXIAL ATE 600KN
UN 11,00 106,91

04.02.03.08 04.025.0205-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM

MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE

E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA

DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

UN 1,00 15.546,28

04.02.04 IMPERMEABILIZAÇÃO

04.02.04.01 16.026.0010-A

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE

OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO

COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO

POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS

NOS POROS ECAPILARIDADES

M2 238,00 58,44

04.02.05 URBANIZAÇÃO

04.02.05.01 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 3.397,10 14,56

04.02.05.02 08.020.0018-A

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE

VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO

PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO

TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

M2 1.123,10 92,55

04.02.05.03 11.001.0001-B

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

M3 80,83 195,15

04.02.06 FORNECIMENTO 

04.02.06.01 COTAÇÃO
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONVENCIONAL DO TIPO FLOCULADOR,

INCLUSIVE DECANTADOR E FILTROS PARA VAZÃO DE 32,5 L/S.
UN 2,00 1.345.500,00

04.02.07 INSTALAÇÃO

04.02.07.01 05.105.1110-5
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA METÁLICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE,

INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AJUSTE AS INSTALAÇÕES LOCAIS.
UN 2,00 49.860,18

04.02.08 TANQUE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF)
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04.02.08.01 11.013.0141-5

CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E LAVAGEM DOS FILTROS EM

CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS LEITOS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

UN 1,00 95.727,69

04.02.09 LEITO DE SECAGEM

04.02.09.01 11.013.0141-6

CONSTRUÇÃO DE LEITO DE SECAGEM EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM,

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS LEITOS, ASSIM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,

CONEXÕES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

UN 1,00 84.880,82

04.02.10 ADENSADOR DE LODO

04.02.10.01 11.013.0140-7

CONSTRUÇÃO DE ADENSADOR DE LODO EM ANEL DE CONCRETO, COMPREENDENDO

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM DO

FUNDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXÕES E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

UN 1,00 73.575,58

04.02.11 SUBESTAÇÃO

04.02.11.01 COTAÇÃO
SUBESTAÇÃO COMPLETA DE 300 KVA + PADRÃO DE ENTRADA + CABINE COMPACTA +

TRANSFORMADOR + COMISSIONAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM
UN 1,00 270.500,00

04.03 ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA

04.03.01 MOVIMENTO DE TERRA

04.03.01.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016
M3 53,60 74,29

04.03.01.02 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 75,04 78,29
04.03.01.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 22,51 21,58

04.03.01.04 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 127,56 1,70

04.03.01.05 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 375,20 1,50

04.03.01.06 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 1.500,80 0,97

04.03.01.07 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 105,05 11,99

04.03.02 FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS

04.03.02.01 11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG

DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3 18,72 1.725,41

04.03.02.02 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 6,49 245,87

04.03.02.03 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 25,21 192,10

04.03.02.04 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 2,44 112,95

04.03.03 IMPERMEABILIZAÇÃO

04.03.03.01 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4

DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
M2 72,04 50,92

04.03.04 ANDAIME E PLATAFORMA

04.03.04.01 05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS

FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO

TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E

DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 155,52 4,00

04.03.04.02 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 16,00 20,22

04.03.04.03 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO

DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 32,00 2,19

04.03.04.04 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 64,00 0,42
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04.03.04.05 04.021.0010-A
CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO

CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL
M2 77,76 0,61

04.03.04.06 04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO

VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 3.888,00 0,11

04.03.05 ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ESQUADRIAS

04.03.05.01 87458

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM

(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 34,25 71,40

04.03.05.02 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 84,00 402,69

04.03.05.03 17.018.0113-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO

PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU

COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA

DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

M2 68,50 23,25

04.03.05.04 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
M2 1,68 630,41

04.03.05.05 14.003.0158-A

JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM

ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR PRETA,TIPO

VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 3,00 483,94

04.03.06 TELHADO

04.03.06.01 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 20,25 40,68

04.03.06.02 92544
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
M2 20,25 18,49

04.03.07 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

04.03.07.01 COTAÇÃO 
FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA VAZÃO= 65M³/H AMT=85 MCA,

POTENCIA DE 100CV, 3500 RPM, MOD. KSB 80-200 OU SIMILAR.
UN 2,00 69.000,00

04.03.07.02 COTAÇÃO 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL GERAL PARA BOMBAS (2 BOMBAS 100CV

COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA E AUTOMAÇÃO). INCLUSIVE QUADRODE DISTRIBUIÇÃO

COM DISJUNTORES GERAL E PARCIAL, CRIAÇÃO DE LÓGICA PLC, TELAS PARA IHM,

COMISSIONAMENTO E START-UP.

UN 1,00 187.500,00

04.03.08 ASSENTAMENTO

04.03.08.01 06.011.0102-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU

CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

UN 2,00 25,41

04.03.08.02 06.011.0103-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU

CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM

UN 2,00 51,52

04.03.08.03 06.011.0105-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU

CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

UN 42,00 58,61

04.03.08.04 06.001.0654-A
ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE

200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA
UN 2,00 18,44

04.03.08.05 06.011.0224-A

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE

RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E

PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM

DIAMETRO DE 150MM

UN 4,00 57,79

04.03.08.06 06.011.0225-A

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE

RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E

PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM

DIAMETRO DE 200MM

UN 8,00 92,40

04.03.08.07 06.011.0314-A

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-

10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE

BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA

FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM

UN 2,00 92,25

04.03.08.08 73836/4 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV UN 2,00 1.668,80
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04.03.08.09 06.400.0013-A
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE

40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO
UN 1,00 541,47

04.04 ADUTORA DE AGUA TRATADA

04.04.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.04.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 1.281,60 7,46

04.04.01.02 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 64,08 2,34

04.04.01.03 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 66,00 59,54

04.04.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.04.02.01 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 560,70 6,32

04.04.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 639,19 9,81

04.04.02.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 33,64 10,43

04.04.02.04 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 588,73 92,19

04.04.02.05 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 145,87 57,27
04.04.02.06 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 56,07 90,27
04.04.02.07 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 306,13 21,58

04.04.02.08 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 3.316,08 1,70

04.04.02.09 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 790,67 78,29

04.04.02.10 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 13.008,85 1,50

04.04.02.11 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 36.222,00 0,97

04.04.02.12 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 1.020,44 11,99

04.04.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.04.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.056,00 6,18

04.04.04 REMANEJAMENTO 

04.04.04.01 05.001.0108-5
REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA,

ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
M 534,00 30,81

04.04.05 PAVIMENTAÇÃO

04.04.05.01 05.001.0143-A
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 280,35 6,45

04.04.05.02 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS

POR M2)

M2 534,00 83,22

04.04.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.04.06.01 9826 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     534,00 178,78

04.04.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

04.04.07.01 97129

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN

250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 534,00 10,63

04.05 ACESSO AO RESERVATÓRIO
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04.05.01 74155/1
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE

ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR
M3 360,00 1,42

04.05.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 8.098,38 9,81

04.05.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 426,23 10,43

04.05.04 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 824,40 27,12

04.05.05 03.009.0003-A COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO M3 824,40 32,29
04.05.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3.731,53 21,58

04.05.07 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 21.145,36 1,70

04.05.08 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 62.192,20 1,50

04.05.09 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 248.769,00 0,97

04.05.10 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 12.438,45 11,99

04.05.11 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 48,00 57,27

04.05.12 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
M3 270,00 106,46

04.05.13 92405
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 800,00 55,52

04.05.14 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF_07/2016
M2 300,00 21,24

04.05.15 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO EM

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM

BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 400,00 35,62

04.06 RESERVATÓRIO DE 1000 M³

04.06.01 PREPARO DO TERRENO

04.06.01.01 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.600,00 7,51

04.06.01.02 74077/2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.
M2 1.600,00 4,92

04.06.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.06.02.01 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA

OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 23,94 43,91

04.06.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 209,00 9,81

04.06.02.03 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3 0,76 9,69

04.06.02.04 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 29,74 10,43

04.06.02.05 03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA

FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M

DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 7,43 434,81

04.06.02.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 110,64 21,58

04.06.02.07 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 644,65 1,70

04.06.02.08 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1.880,40 1,50

04.06.02.09 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 7.584,20 0,97

04.06.02.10 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 379,21 11,99

04.06.03 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

7 / 151



04.06.03.01 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4

DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
M2 452,38 50,92

04.06.04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

04.06.04.01 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 34,51 245,87

04.06.04.02 11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG

DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3 59,95 1.725,41

04.06.04.03 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 59,95 31,86

04.06.04.04 17.025.0040-B
PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM

DUAS DEMAOS
M2 57,91 2,52

04.06.04.05 11.015.0001-A
ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO

DE 500G POR SACO DE CIMENTO
KG 149,87 3,74

04.06.04.06 10.017.0005-A
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORTE AO

MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL
M 1.036,00 56,51

04.06.04.07 10.014.0015-A
PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVEEMENDA

LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO
KG 39.057,20 11,58

04.06.04.08 10.011.0006-B
PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE

ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSIVE FORNECIMENTO
UN 148,00 70,74

04.06.04.09 10.010.0002-A

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM

CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM

BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIAL

UN 165,66 168,99

04.06.04.10 04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM

MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA

EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA

DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR 0,6% PARA CADA KM ADICIONAL

UN 1,00 11.188,84

04.06.05 FORNECIMENTO DO TANQUE

04.06.05.01 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TANQUE DE AÇO PARAFUSADO COM CAPACIDADE DE

1000M³, COM REVESTIMENTO VITRIFICADO OU EPOXI E TETO EM DOMUS GEODÉSICO DE

ALUMINIO.

UN 1,00 1.690.000,00

04.07 LINHAS TRONCOS 

04.07.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.07.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 1.632,00 7,46

04.07.01.02 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 81,60 2,34

04.07.01.03 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 84,00 59,54

04.07.01.04 05.013.0001-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS

EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA

DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 55,00 28,38

04.07.01.05 05.105.0001-5 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 680,00 6,76

04.07.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.07.02.01 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 748,00 6,32

04.07.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 718,08 9,81

04.07.02.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 134,64 10,43

04.07.02.04 03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA

FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M

DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 44,88 434,81

04.07.02.05 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 598,40 92,19

04.07.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 225,71 57,27
04.07.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 74,80 90,27
04.07.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 408,40 21,58
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04.07.02.09 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 3.213,20 1,70

04.07.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 898,91 78,29

04.07.02.11 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 11.301,25 1,50

04.07.02.12 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 27.226,19 0,97

04.07.02.13 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 1.361,35 11,99

04.07.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.07.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 2.112,00 6,18

04.07.04 REMANEJAMENTO 

04.07.04.01 05.001.0108-5
REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA,

ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
M 680,00 30,81

04.07.05 PAVIMENTAÇÃO

04.07.05.01 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 673,20 13,68

04.07.05.02 05.002.0016-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 74,80 77,05

04.07.05.03 05.001.0143-A
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 374,00 6,45

04.07.05.04 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS

POR M2)

M2 136,00 83,22

04.07.05.05 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 39,78 718,72

04.07.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 795,60 1,36

04.07.05.07 08.037.0054-A
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO

MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES
T 91,49 5,81

04.07.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 39,78 78,29

04.07.05.09 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T
T 91,49 0,53

04.07.05.10 08.038.0001-A

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO

SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 673,20 106,18

04.07.05.11 05.022.9055-5
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

ATÉ 10 CM DE PROF.
M 1.224,00 13,59

04.07.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 32,53 21,58

04.07.05.13 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 184,38 1,70

04.07.05.14 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 542,30 1,50

04.07.05.15 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 2.169,20 0,97

04.07.05.16 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 1.052,88 1,60

04.07.05.17 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 108,46 11,99

04.07.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.07.06.01 9827 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     680,00 259,83

04.07.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
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04.07.07.01 97130

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN

300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 680,00 12,62

04.08 SUB-TRONCOS

04.08.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.08.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8.640,00 7,46

04.08.01.02 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 432,00 2,34

04.08.01.03 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 432,00 59,54

04.08.01.04 05.013.0001-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS

EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA

DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 144,00 28,38

04.08.01.05 05.105.0001-5 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00 6,76

04.08.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.08.02.01 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 3.195,00 6,32

04.08.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 2.731,72 9,81

04.08.02.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 115,02 10,43

04.08.02.04 03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA

FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M

DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 28,75 434,81

04.08.02.05 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 2.108,25 92,19

04.08.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 503,01 57,27
04.08.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 319,50 90,27
04.08.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1.341,89 21,58

04.08.02.09 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 10.534,80 1,70

04.08.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.930,76 78,29

04.08.02.11 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 37.018,60 1,50

04.08.02.12 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 89.459,20 0,97

04.08.02.13 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 4.472,97 11,99

04.08.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.08.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 4.224,00 6,18

04.08.04 REMANEJAMENTO 

04.08.04.01 05.001.0108-5
REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA,

ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
M 3.600,00 30,81

04.08.05 PAVIMENTAÇÃO

04.08.05.01 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 2.875,50 13,68

04.08.05.02 05.002.0016-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 319,50 77,05

04.08.05.03 05.001.0143-A
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 1.597,50 6,45

04.08.05.04 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS

POR M2)

M2 720,00 83,22
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04.08.05.05 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 176,17 718,72

04.08.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 3.523,50 1,36

04.08.05.07 08.037.0054-A
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO

MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES
T 405,19 5,81

04.08.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 176,17 78,29

04.08.05.09 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T
T 405,19 0,53

04.08.05.10 08.038.0001-A

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO

SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 2.875,50 106,18

04.08.05.11 05.022.9055-5
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

ATÉ 10 CM DE PROF.
M 6.480,00 13,59

04.08.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 138,98 21,58

04.08.05.13 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 787,57 1,70

04.08.05.14 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 2.316,37 1,50

04.08.05.15 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 9.265,48 0,97

04.08.05.16 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 5.510,68 1,60

04.08.05.17 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 463,27 11,99

04.08.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.08.06.01 36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     900,00 46,86
04.08.06.02 9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     2.700,00 67,69

04.08.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

04.08.07.01 97123

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 900,00 3,25

04.08.07.02 97127

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN

150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 2.700,00 4,64

04.09 REDE DISTRIBUIDORA

04.09.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.09.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8.640,00 7,46

04.09.01.02 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 21,60 2,34

04.09.01.03 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 432,00 59,54

04.09.01.04 05.013.0001-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS

EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA

DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 144,00 28,38

04.09.01.05 05.105.0001-5 SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00 6,76

04.09.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.09.02.01 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 2.430,00 6,32

04.09.02.02 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1.926,60 9,81

04.09.02.03 72915
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M3 81,12 10,43
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04.09.02.04 03.008.0050-B

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA

FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M

DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 20,28 434,81

04.09.02.05 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 1.601,25 92,19

04.09.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 209,04 57,27
04.09.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 243,00 90,27
04.09.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 953,81 21,58

04.09.02.09 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 7.458,25 1,70

04.09.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.053,29 78,29

04.09.02.11 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 26.163,35 1,50

04.09.02.12 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 63.587,60 0,97

04.09.02.13 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 3.179,39 11,99

04.09.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.09.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 4.224,00 6,18

04.09.04 REMANEJAMENTO 

04.09.04.01 05.001.0108-5
REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA,

ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
M 3.600,00 30,81

04.09.05 PAVIMENTAÇÃO

04.09.05.01 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 2.187,00 13,68

04.09.05.02 05.002.0016-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 243,00 77,05

04.09.05.03 05.001.0143-A
ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO
M2 1.215,00 6,45

04.09.05.04 72799

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS

POR M2)

M2 720,00 83,22

04.09.05.05 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 141,75 718,72

04.09.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 2.835,00 1,36

04.09.05.07 08.037.0054-A
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO

MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES
T 326,02 5,81

04.09.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 141,75 78,29

04.09.05.09 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T
T 326,02 0,53

04.09.05.10 08.038.0001-A

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO

SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 2.187,00 106,18

04.09.05.11 05.022.9055-5
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

ATÉ 10 CM DE PROF.
M 6.480,00 13,59

04.09.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 105,70 21,58

04.09.05.13 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 598,99 1,70

04.09.05.14 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1.761,70 1,50

04.09.05.15 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 7.046,80 0,97

04.09.05.16 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 4.433,93 1,60
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04.09.05.17 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 352,35 11,99

04.09.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.09.06.01 36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     1.200,00 13,91
04.09.06.02 36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     1.200,00 27,83
04.09.06.03 36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1.200,00 46,86

04.09.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

04.09.07.01 97121

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1.200,00 1,86

04.09.07.02 97122

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1.200,00 2,57

04.09.07.03 97123

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

M 1.200,00 3,25

04.10 MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - MND

04.10.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.10.01.01 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 12,00 59,54

04.10.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.10.02.01 90100

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 104,47 9,81

04.10.02.02 90101

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

M3 17,36 9,69

04.10.02.03 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 122,06 92,19

04.10.02.04 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 51,16 21,58

04.10.02.05 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 412,01 1,70

04.10.02.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 122,06 78,29

04.10.02.07 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 1.463,05 1,50

04.10.02.08 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 3.411,00 0,97

04.10.02.09 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 170,56 11,99

04.10.03 PAVIMENTAÇÃO

04.10.03.01 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 69,75 13,68

04.10.03.02 05.002.0016-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 9,30 77,05

04.10.03.03 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 3,48 718,72

04.10.03.04 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 69,75 1,36

04.10.03.05 08.037.0054-A
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO

MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES
T 8,02 5,81

04.10.03.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 3,48 78,29

04.10.03.07 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T
T 8,02 0,53
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04.10.03.08 08.038.0001-A

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO

SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 62,77 106,18

04.10.03.09 05.022.9055-5
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

ATÉ 10 CM DE PROF.
M 186,00 13,59

04.10.03.10 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,83 21,58

04.10.03.11 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 21,73 1,70

04.10.03.12 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 127,80 1,50

04.10.03.13 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 548,96 0,97

04.10.03.14 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 98,16 1,60

04.10.03.15 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 12,78 11,99

04.10.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS

04.10.04.01 06.203.0049-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,

CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO
M 600,00 57,84

04.10.04.02 06.203.0052-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,

CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO
M 400,00 120,00

04.10.04.03 06.203.0055-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,

CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO
M 200,00 221,00

04.10.04.04 06.203.0058-A
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,

CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO
M 280,00 430,00

04.10.05 ASSENTAMENTO DOS TUBOS

04.10.05.01 COMPOSIÇÃO 1

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO

DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE

125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

M 600,00 431,34

04.10.05.02 COMPOSIÇÃO 2

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO

DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE

180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

M 400,00 619,23

04.10.05.03 COMPOSIÇÃO 3

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO

DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE

250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

M 200,00 833,27

04.10.05.04 COMPOSIÇÃO 4

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO

DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE

355MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

M 280,00 1.193,79

04.11 LIGAÇÕES NOVAS

04.11.01 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

04.11.01.01 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 6.126,00 2,34

04.11.01.02 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2.042,00 59,54

04.11.01.03 05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO

DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

M2 1.378,35 2,19

04.11.01.04 05.008.0008-B MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 1.378,35 0,42

04.11.02 MOVIMENTO DE TERRA

04.11.02.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_03/2016
M3 612,60 74,29

04.11.02.02 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

E COMPACTACAO MANUAL
M3 612,60 92,19

04.11.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 257,29 21,58

04.11.02.04 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 2.070,58 1,70

04.11.02.05 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 612,60 78,29
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04.11.02.06 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 7.351,15 1,50

04.11.02.07 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 17.152,60 0,97

04.11.02.08 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 857,64 11,99

04.11.03 PAVIMENTAÇÃO

04.11.03.01 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO

PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
M2 510,50 13,68

04.11.03.02 05.002.0016-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME

BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M3 102,10 77,05

04.11.03.03 05.002.0014-A

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM

ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE

SERVICO

M2 510,50 8,35

04.11.03.04 13.301.0505-A

RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE

TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE

ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE

20KM

M2 510,50 64,04

04.11.03.05 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO

A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 30,63 718,72

04.11.03.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 551,34 1,36

04.11.03.07 08.037.0054-A
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO

MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES
T 70,44 5,81

04.11.03.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 30,63 78,29

04.11.03.09 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE

8,00M3 OU 12T
T 70,44 0,53

04.11.03.10 08.038.0001-A

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO

SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E

DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

M2 510,50 106,18

04.11.03.11 05.022.9055-5
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

ATÉ 10 CM DE PROF.
M 2.042,00 13,59

04.11.03.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 53,60 21,58

04.11.03.13 74010/1

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

M3 303,75 1,70

04.11.03.14 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3XKM 893,37 1,50

04.11.03.15 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
M3XKM 3.573,48 0,97

04.11.03.16 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L

EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 957,98 1,60

04.11.03.17 04.014.0112-A

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC),

CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO

FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

AMBIENTAL

M³ 178,67 11,99

04.12 HIDROMETAÇÃO

04.12.01 15.066.0900-8
FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC

RQ 1/2", INCLUSIVE TUBO, CAVALETE TIPO "A" E HIDRÔMETRO.
UN 1.021,00 258,05

04.12.02 15.066.0900-7
INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC RQ

1/2", INCLUSIVE CAVALETE E HIDRÔMETRO.
UN 1.021,00 94,00

04.12.03 15.066.0901-5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE 3M³ UN 1.021,00 147,61

TOTAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

02

02.01

02.01.01 93207 M2 150,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

15,00 m X 10,00 m = 150,00 m²

02.01.02 93208 M2 25,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

5,00 m X 5,00 m = 25,00 m²

02.01.03 93210 M2 30,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

6,00 m X 5,00 m = 30,00 m²

02.01.04 93582 M2 16,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

4,00 m X 4,00 m = 16,00 m²

02.01.05 93584 M2 30,00

COMPRIMENTO LARGURA TOTAL

6,00 m X 5,00 m = 30,00 m²

02.01.06 74209/1 M2 24,00

PLACAS EXTENSÃO LARGURA TOTAL

4 un X 3,00 m X 2,00 m = 24,00 m²

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

02.01.07 73847/1 MES 36,00

CONTAINER PERIODO TOTAL

2 un X 18 meses = 36 unxmês

02.01.08 04.013.0015-A UN 4,00

CONTAINER VEZES TOTAL

2 un X 2 = 4 un

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

02.01.09 04.005.0300-A UNXKM 100,00

CONTAINER DISTANCIA TOTAL

2 un X 50,00 km = 100 unxkm

02.01.10 02.006.0050-A UNXMES 24,00

BANHEIROS PERIODO TOTAL

2 un X 12 meses = 24 unxmês

02.01.11 05.100.0100-5 GL 1,00

MOB/DESMOB TOTAL

1,0 un = 1 un

02.02

02.02.01 73610 M 3.600,00

KLABIN TOTAL

REDE DISTRIBUIDORA 3.600,00 m = 3.600,00 m

02.02.02 73679 M 6.688,00

KLABIN TOTAL

ADUTORAS E TRONCO 6.688,00 m = 6.688,00 m

02.02.03 73686 M2 3.600,00

ÁREA

RESERVATORIO 800,00 m² = 800,00 m²

ACESSO RESERVATORIO 600,00 m² = 600,00 m²

ETA KLABIN 2.200,00 m² = 2.200,00 m²

TOTAL = 3.600,00 m²

02.03 SONDAGEM

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE 

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR

LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM

TOPOGRAFIA

LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

02.03.01 01.003.0001-A M 200,00

FUROS PROFUNDIDADE TOTAL

50 un X 4,00 m = 200,00 m

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO

DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

19 / 151



ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

02.03.02 01.008.0100-A UN 1,00

EQUIPE TOTAL

1 un = 1 un

REDE SISTEMA KLABIN/MARTINS COSTA

TOTAL = 1 un

02.03.03 01.009.0100-A UN 1,00

EQUIPE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 

51 A 100KM

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 

A 100KM
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

04

04.01

04.01.01

04.01.01.01 85423 M2 945,60

DIAMETRO EXTENSÃO ALTURA LADOS TOTAL

DN 300 mm 394,00 m X 1,20 m X 2,00 = 945,60 m²

TOTAL = 945,60 m²

04.01.01.02 02.020.0005-A M 47,28

EXTENSÃO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS

394,00 m ÷ 50 m X 3,00 m X 2,00 = 47,28 m

04.01.01.03 02.030.0005-A UN 48

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA394,00 m ÷ 50,00 m = 8 x 6 un = 48 un

TOTAL = 48 un

04.01.02

04.01.02.01 94098 M2 433,40

ACERTO DE VALA

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA

DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m = 433,40 m²

TOTAL = 433,40 m²

04.01.02.02 90100 M3 494,07

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 520,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 520,08 m³ X 95% = 494,07 m³

TOTAL = 494,07 m³

04.01.02.03 72915 M3 20,80

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 520,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 520,08 m³ X 4% = 20,80 m³

TOTAL = 20,80 m³

04.01.02.04 03.008.0050-B M3 5,20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

SISTEMA KLABIN

ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

MOVIMENTO DE TERRA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA

REMOCAO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 520,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 520,08 m³ X 1% = 5,20 m³

TOTAL = 5,20 m³

04.01.02.05 03.015.0010-A M3 346,72

DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 1,20 m - 0,30 m - 0,10 m = 0,80 X 1,10 m X 394,00 m = 346,72 m³

TOTAL = 346,72 m³

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.01.02.06 4741 M3 130,77

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL

DN 300 mm ((394,00 m X 1,10 m X 0,30 m) - 27,85 m³)) X 1,28 = 130,77 m³

TOTAL = 130,77 m³

04.01.02.07 73817/1 M3 43,34

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 0,10 m = 43,34 m³

TOTAL = 43,34 m³

04.01.02.08 72897 M3 236,63

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 433,40 m³ X 0,10 m + 494,07 m³ X 1,40 = 752,37 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 20,80 m³ X 1,40 = 29,12 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 5,20 m³ X 1,40 = 7,28 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 788,77 m³ x 30% = 236,63 m³

04.01.02.09 74010/1 M3 1.861,73

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

346,72 m³ + 130,77 m³ + 43,34 m³ = 520,83 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 433,40 m³ X 0,10 m + 494,07 m³ X 1,40 = 752,37 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 20,80 m³ X 1,40 = 29,12 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 5,20 m³ X 1,40 = 7,28 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 788,77 m³ x 70% = 552,13 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 433,40 m³ X 0,10 m + 494,07 m³ X 1,40 = 752,37 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 20,80 m³ X 1,40 = 29,12 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 5,20 m³ X 1,40 = 7,28 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 788,77 m³ x 100% = 788,77 m³

TOTAL = 1.861,73 m³

04.01.02.10 88039 M3 520,83

MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

346,72 m³ + 130,77 m³ + 43,34 m³ = 520,83 m³

04.01.02.11 97914 M3XKM 6.547,95

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

236,63 m³ + 552,13 m³ X 5,00 km = 3.943,80 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTÂNCIA

346,72 m³ + 130,77 m³ + 43,34 m³ X 5,00 km = 2.604,15 m³ x km

TOTAL = 6.547,95 m³ x km

04.01.02.12 95876 M3XKM 14.707,06

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTÂNCIA

788,77 m³ X 20,00 km = 14.707,06 m³ x km

TOTAL = 14.707,06 m³ x km

04.01.02.13 04.014.0112-A M³ 1.334,85

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 433,40 m³ X 0,10 m + 494,07 m³ X 1,40 = 1.298,45 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 20,80 m³ X 1,40 = 29,12 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 5,20 m³ X 1,40 = 7,28 m³

= 1.334,85 m³

04.01.03

04.01.03.01 73891/1 H 352,00

BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL

2 un X 1 X 176 = 352,00 h

TOTAL = 352,00 h

04.01.04

04.01.04.01 06.200.0074-A M 394,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 394,00 m = 394,00 m

TOTAL = 394,00 m

04.01.05

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

ESGOTAMENTO DE VALA

FORNECIMENTO DOS TUBOS

ASSENTAMENTO

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO

METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO.
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.01.05.01 06.001.0506-A M 394,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 394,00 m = 394,00 m

TOTAL = 394,00 m

04.02

04.02.01

04.02.01.01 85423 M2 900,00

EXTENSÃO ALTURA LADOS TOTAL

30,00 m X 15,00 m X 2,00 = 900,00 m²

TOTAL = 900,00 m²

04.02.01.02 02.030.0005-A UN 12

EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

90,00 m ÷ 50,00 m = 2 x 6 un = 12 un

TOTAL = 12 un

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU

ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.02.02

04.02.02.01 93358 M3 24,00

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

20,00 m X 12,00 m X 0,10 m = 24,00 m³

TOTAL = 24,00 m³

04.02.02.02 90100 M3 288,00

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

20,00 m X 12,00 m X 1,20 m = 288,00 m³

TOTAL = 288,00 m³

04.02.02.03 72897 M3 131,04

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 24,00 m³ + 288,00 m³ X 1,40 = 436,80 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 436,80 m³ x 30% = 131,04 m³

04.02.02.04 74010/1 M3 742,56

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 24,00 m³ + 288,00 m³ X 1,40 = 436,80 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 436,80 m³ x 70% = 305,76 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 24,00 m³ + 288,00 m³ X 1,40 = 436,80 m³

% UTILIZADO

= 436,80 m³ x 100% = 436,80 m³

TOTAL = 742,56 m³

04.02.02.05 97914 M3XKM 2.184,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

131,04 m³ + 305,76 m³ X 5,00 km = 2.184,00 m³ x km

TOTAL = 2.184,00 m³ x km

04.02.02.06 95876 M3XKM 8.736,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

131,04 m³ + 305,76 m³ X 20,00 km = 8.736,00 m³ x km

TOTAL = 8.736,00 m³ x km

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.02.02.07 04.014.0112-A M³ 436,80

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 24,00 m³ + 288,00 m³ X 1,40 = 436,80 m³

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.02.03

04.02.03.01 11.013.0140-A M3 47,60

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS

PAREDES 20,00 m X 1,00 m X 0,20 m X 2,00 = 8,00 m³

PAREDES 9,00 m X 1,00 m X 0,20 m X 2,00 = 3,60 m³

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA

FUNDO 20,00 m X 9,00 m X 0,20 m = 36,00 m³

TOTAL = 47,60 m³

04.02.03.02 94962 M3 18,00

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA

FUNDO 20,00 m X 9,00 m X 0,10 m = 18,00 m³

TOTAL = 18,00 m³

04.02.03.03 92874 M3 65,60

ARMADO MAGRO TOTAL

47,60 m³ + 18,00 m³ = 65,60 m³

04.02.03.04 11.015.0001-A KG 164,00

CONCRETO ADITIVO TOTAL

65,60 m³ X 2,50 kg/m³ = 164,00 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

04.02.03.05 10.004.0130-A M 110,00

COMPRIMENTO ESTACA/A CADA QUANT. ESTACA CONSIDERADO PROF. ESTACA

20,00 m ÷ 3,00 m = 6,66 => 7 X 10,00 m = 70,00 m

12,00 m ÷ 3,00 m = 4 => 4 X 10,00 m = 40,00 m

TOTAL = 110,00 m

04.02.03.06 10.004.0200-A M 110,00

COMPRIMENTO ESTACA/A CADA QUANT. ESTACA CONSIDERADO PROF. ESTACA

20,00 m ÷ 3,00 m = 6,66 => 7 X 10,00 m = 70,00 m

12,00 m ÷ 3,00 m = 4 => 4 X 10,00 m = 40,00 m

TOTAL = 110,00 m

04.02.03.07 10.012.0001-A UN 11,00

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-

ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF).FORNECIMENTO

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE

OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF)

ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS

FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPRIMENTO ESTACA/A CADA QUANT. ESTACA CONSIDERADO

20,00 m ÷ 3,00 m = 6,66 => 7 = 7

12,00 m ÷ 3,00 m = 4 => 4 = 4

TOTAL = 11

04.02.03.08 04.025.0205-A UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

04.02.04

04.02.04.01 16.026.0010-A M2 238,00

EXTENSÃO LARGURA LADOS

PAREDES 20,00 m X 1,00 m X 2,00 = 40,00 m²

PAREDES 9,00 m X 1,00 m X 2,00 = 18,00 m²

EXTENSÃO LARGURA

FUNDO 20,00 m X 9,00 m = 180,00 m²

TOTAL = 238,00 m²

04.02.05

04.02.05.01 85179 M2 3.397,10

ÁREA

GRAMA 3.397,10 m² = 3.397,10 m²

04.02.05.02 08.020.0018-A M2 1.123,10

ÁREA

INTERTRAVADO 1.123,10 m² = 1.123,10 m²

04.02.05.03 11.001.0001-B M3 80,83

ÁREA ESPESSURA

CALÇADA 808,32 m² X 0,10 m = 80,83 m³

04.02.06

04.02.06.01 COTAÇÃO UN 2,00

QUANTIDADE TOTAL

2 un = 2 un

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS

DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM

ADICIONAL

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE

CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS

INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS ECAPILARIDADES

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONVENCIONAL DO TIPO FLOCULADOR, INCLUSIVE DECANTADOR E FILTROS PARA VAZÃO DE 32,5 L/S.

PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS

TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A

COLOCAC.

IMPERMEABILIZAÇÃO

URBANIZAÇÃO

FORNECIMENTO 
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.02.07

04.02.07.01 05.105.1110-5 UN 2,00

QUANTIDADE TOTAL

2 un = 2 un

04.02.08

04.02.08.01 11.013.0141-5 UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E LAVAGEM DOS FILTROS EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO,

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS LEITOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXÕES E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA METÁLICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AJUSTE AS INSTALAÇÕES LOCAIS.

INSTALAÇÃO

TANQUE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF)
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.02.09

04.02.09.01 11.013.0141-6 UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

04.02.10

04.02.10.01 11.013.0140-7 UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

04.02.11

04.02.11.01 UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

04.03

04.03.01

04.03.01.01 93358 M3 53,60

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m = 37,60 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m = 16,00 m³

TOTAL = 53,60 m³

04.03.01.02 88039 M3 75,04

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

TOTAL = 75,04 m³

04.03.01.03 72897 M3 22,51

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

SUBESTAÇÃO COMPLETA DE 300 KVA + PADRÃO DE ENTRADA + CABINE COMPACTA + TRANSFORMADOR + COMISSIONAMENTO. FORNECIMENTO E

MONTAGEM

CONSTRUÇÃO DE ADENSADOR DE LODO EM ANEL DE CONCRETO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,

CONCRETAGEM DO FUNDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

CONSTRUÇÃO DE LEITO DE SECAGEM EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,

CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAÇÃO DOS LEITOS, ASSIM,  INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

ELEVATÓRIA DE AGUA TRATADA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SUBESTAÇÃO

LEITO DE SECAGEM

ADENSADOR DE LODO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 75,04 t x 30% = 22,51 t
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.01.04 74010/1 M3 127,56

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 75,04 t x 70% = 52,52 t

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 75,04 t x 100% = 75,04 t

TOTAL = 127,56 t

04.03.01.05 97914 M3XKM 375,20

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

DISTÂNCIA

TOTAL = 75,04 t X 5,00 km = 375,20 m³ x km

04.03.01.06 95876 M3XKM 1.500,80

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

DISTÂNCIA

TOTAL = 75,04 t X 20,00 km = 1.500,80 m³ x km

04.03.01.07 04.014.0112-A M³ 105,05

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 2,35 m X 1,4 = 52,64 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

4,00 m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m³

EMPOLAMENTO

TOTAL = 75,04 m³ X 1,40 = 105,05 m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.02

04.03.02.01 11.013.0110-A M3 18,72

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 2,25 m X 0,25 m X 2,00 = 3,93 m³

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 2,25 m X 0,25 m X 2,00 = 3,93 m³

POÇO DE BOMBAS 3,50 m X 1,15 m X 0,15 m X 2,00 = 1,20 m³

POÇO DE BOMBAS 2,50 m X 1,15 m X 0,15 m X 1,00 = 0,43 m³

3,50 m X 0,60 m X 0,15 m X 1,00 = 0,31 m³

CINTA 4,00 m X 0,20 m X 0,20 m X 4,00 = 0,64 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,40 m X 0,15 m = 0,27 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m X 0,15 m = 0,47 m³

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m X 0,15 m = 0,47 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

1ª PISO 3,50 m X 1,50 m X 0,15 m = 0,78 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

2ª PISO 3,50 m X 2,65 m X 0,15 m = 1,39 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

LAJE 3,50 m X 3,50 m X 0,20 m = 2,45 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

FUNDO 3,50 m X 3,50 m X 0,20 m = 2,45 m³

TOTAL = 18,72 m³

04.03.02.02 94962 M3 6,49

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 3,50 m X 0,10 m = 1,22 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

POÇO DE BOMBAS 3,50 m X 3,50 m X 0,10 m = 1,22 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA LADOS

CALÇADA 4,50 m X 2,25 m X 0,10 m X 4,00 = 4,05 m³

TOTAL = 6,49 m³

04.03.02.03 92873 M3 25,21

ARMADO MAGRO TOTAL

18,72 m³ + 6,49 m³ = 25,21 m³

04.03.02.04 73902/1 M3 2,44

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 3,50 m X 0,10 m = 1,22 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

POÇO DE BOMBAS 3,50 m X 3,50 m X 0,10 m = 1,22 m³

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 2,44 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.03

04.03.03.01 98556 M2 72,04

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 2,25 m X 2,00 = 15,75 m²

POÇO DE SUCÇÃO 3,50 m X 2,25 m X 2,00 = 15,75 m²

POÇO DE BOMBAS 3,50 m X 1,15 m X 2,00 = 8,05 m²

POÇO DE BOMBAS 2,50 m X 1,15 m X 1,00 = 2,87 m²

COMPRIMENTO ALTURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,40 m = 1,80 m²

COMPRIMENTO LARGURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m = 3,15 m²

COMPRIMENTO ALTURA

CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m = 3,15 m²

COMPRIMENTO LARGURA

2ª PISO 3,50 m X 2,65 m = 9,27 m²

COMPRIMENTO LARGURA

FUNDO 3,50 m X 3,50 m = 12,25 m²

TOTAL = 72,04 m²

04.03.04

04.03.04.01 05.006.0001-B M2XMES 155,52

COMPRI. LARGURA

4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00

PERIMETRO ALTURA MESES

16,00 X 4,86 = 77,76 X 2,00 = 155,52

04.03.04.02 97064 M 16,00

COMPRI. LARGURA

4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00

04.03.04.03 05.005.0012-B M2 32,00

COMPRI. LARGURA QUANT.

4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 2 = 32,00

04.03.04.04 05.008.0008-B M2 64,00

COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.

4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 2,00 X 2 = 64,00

04.03.04.05 04.021.0010-A M2 77,76

COMPRI. LARGURA ALTURA

4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 4,86 = 77,76

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E

PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE

PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

IMPERMEABILIZAÇÃO

ANDAIME E PLATAFORMA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.04.06 04.020.0122-A M2XKM 3.888,00

CARGA DESC. DISTANCIA

77,76 X 50,00 = 3.888,00

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO

CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.05

04.03.05.01 87458 M2 34,25

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

3,10 m X 2,50 m X 2,00 = 15,50 m²

3,75 m X 2,50 m X 2,00 = 18,75 m²

TOTAL = 34,25 m²

04.03.05.02 88629 M3 84,00

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

3,10 m X 2,50 m X 6,00 = 46,50 m²

3,75 m X 2,50 m X 4,00 = 37,50 m²

TOTAL = 84,00 m²

04.03.05.03 17.018.0113-A M2 68,50

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

3,10 m X 2,50 m X 4,00 = 31,00 m²

3,75 m X 2,50 m X 4,00 = 37,50 m²

TOTAL = 68,50 m²

04.03.05.04 91341 M2 1,68

LARGURA ALTURA

PORTA PRINC. 0,80 m X 2,10 m = 1,68 m²

TOTAL = 1,68 m²

04.03.05.05 14.003.0158-A M2 3,00

COMPRIMENTO ALTURA JANELA

JANELAS 1,00 m X 1,00 m X 3,00 = 3,00 m²

TOTAL = 3,00 m²

04.03.06

04.03.06.01 94210 M2 20,25

COMPRIMENTO LARGURA

4,50 m X 4,50 m = 20,25 m

TOTAL = 20,25 m

04.03.06.02 92544 M2 20,25

COMPRIMENTO LARGURA

4,50 m X 4,50 m = 20,25 m

TOTAL = 20,25 m

TELHADO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E

EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE

SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR

PRETA,TIPO VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 

SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ESQUADRIAS
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.07

04.03.07.01 18.050.0846-9 UN 2,00

QUANTIDADE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA VAZÃO= 65M³/H AMT=85 MCA, POTENCIA DE 100CV, 3500 RPM, MOD. KSB 80-200 OU SIMILAR.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.07.02 15.007.0626-8 UN 1,00

QUANTIDADE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

04.03.08

04.03.08.01 06.011.0102-A UN 2,00

QUANTIDADE JUNTAS

2,00 X 1,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

04.03.08.02 06.011.0103-A UN 2,00

QUANTIDADE JUNTAS

2,00 X 1,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

04.03.08.03 06.011.0105-A UN 42,00

QUANTIDADE JUNTAS

21,00 X 2,00 = 42,00

TOTAL = 42,00

04.03.08.04 06.001.0654-A UN 2,00

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

04.03.08.05 06.011.0224-A UN 4,00

QUANTIDADE JUNTAS

2,00 X 2,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

04.03.08.06 06.011.0225-A UN 8,00

QUANTIDADE JUNTAS

4,00 X 2,00 = 8,00

TOTAL = 8,00

ASSENTAMENTO

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL GERAL PARA BOMBAS (2 BOMBAS 100CV COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA E AUTOMAÇÃO). INCLUSIVE QUADRODE

DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES GERAL E PARCIAL, CRIAÇÃO DE LÓGICA PLC, TELAS PARA IHM, COMISSIONAMENTO E START-UP.

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-

10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR

JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-

10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR

JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.08.07 06.011.0314-A UN 2,00

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA

ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.03.08.08 73836/4 UN 2,00

QUANTIDADE TOTAL

2 un = 2 un

04.03.08.09 06.400.0013-A UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL

1 un = 1 un

04.04

04.04.01

04.04.01.01 85423 M2 1.281,60

DIAMETRO EXTENSÃO ALTURA LADOS TOTAL

DN 250 mm 534,00 m X 1,20 m X 2,00 = 1.281,60 m²

TOTAL = 1.281,60 m²

04.04.01.02 02.020.0005-A M 64,08

EXTENSÃO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS

534,00 m ÷ 50 m X 3,00 m X 2,00 = 64,08 m

04.04.01.03 02.030.0005-A UN 66

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

DN 250 mm 534,00 m ÷ 50,00 m = 11 x 6 un = 66 un

TOTAL = 66 un

04.04.02

04.04.02.01 94098 M2 560,70

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA

ACERTO DE VALA DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m = 560,70 m²

TOTAL = 560,70 m²

04.04.02.02 90100 M3 639,19

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m X 1,20 m = 672,84 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 672,84 m³ X 95% = 639,19 m³

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

MOVIMENTO DE TERRA

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

ADUTORA DE AGUA TRATADA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA

FIXACAO E LIGACAO

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

42 / 151



ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 639,19 m³

04.04.02.03 72915 M3 33,64

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m X 1,20 m = 672,84 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 672,84 m³ X 5% = 33,64 m³

TOTAL = 33,64 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.04.02.04 03.015.0010-A M3 588,73

DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSÃO TOTAL

DN 250 mm 1,20 m - 0,25 m - 0,10 m = 1,05 m X 1,05 m X 534,00 m = 588,73 m³

TOTAL = 588,73 m³

04.04.02.05 4741 M3 145,87

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL

DN 250 mm ((534,00 m X 1,05 m X 0,25 m) - 26,21 m³)) X 1,28 = 145,87 m³

TOTAL = 145,87 m³

04.04.02.06 73817/1 M3 56,07

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m X 0,10 m = 56,07 m³

TOTAL = 56,07 m³

04.04.02.07 72897 M3 306,13

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 560,70 m² X 0,10 X 1,40 = 78,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

639,19 m³ X 1,40 = 894,86 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 33,64 m³ X 1,40 = 47,09 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 1.020,44 m³ x 30% = 306,13 m³

04.04.02.08 74010/1 M3 3.316,08

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL 588,73 m³ + 145,87 m³ + 56,07 m³ = 790,67 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 560,70 m² X 0,10 X 1,40 = 78,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

639,19 m³ X 1,40 = 894,86 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

33,64 m³ X 1,40 = 47,09 m³

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA % UTILIZADO

TOTAL = 1.020,44 m³ x 70% = 1.504,97 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 560,70 m² X 0,10 X 1,40 = 78,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

639,19 m³ X 1,40 = 894,86 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

33,64 m³ X 1,40 = 47,09 m³

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA % UTILIZADO

TOTAL = 1.020,44 m³ x 100% = 1.020,44 m³

TOTAL = 3.316,08 m³

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.04.02.09 88039 M3 790,67

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

588,73 m³ + 145,87 m³ + 56,07 m³ = 790,67 m³

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.04.02.10 97914 M3XKM 13.008,85

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

306,13 m³ + 1.504,97 m³ X 5,00 km = 9.055,50 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTÂNCIA

588,73 m³ + 145,87 m³ + 56,07 m³ X 5,00 km = 3.953,35 m³ x km

TOTAL = 13.008,85 m³ x km

04.04.02.11 95876 M3XKM 36.222,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

306,13 m³ + 1.504,97 m³ X 20,00 km = 36.222,00 m³ x km

TOTAL = 36.222,00 m³ x km

04.04.02.12 04.014.0112-A M³ 1.020,44

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 560,70 m² X 0,10 X 1,40 = 78,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

639,19 m³ X 1,40 = 894,86 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 33,64 m³ X 1,40 = 47,09 m³

= 1.020,44 m³

04.04.03

04.04.03.01 73891/1 H 1.056,00

BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL

2 un X 3 X 176 = 1.056,00 h

TOTAL = 1.056,00 h

04.04.04

04.04.04.01 05.001.0108-5 M 534,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m

TOTAL = 534,00 m

04.04.05

04.04.05.01 05.001.0143-A M2 280,35

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

TOTAL

ESGOTAMENTO DE VALA

REMANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E

MÃO DE OBRA

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m = 560,70 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 560,70 m² X 50% = 280,35 m²

04.04.05.02 72799 M2 534,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 250 mm 534,00 m X 2,00 m = 1.068,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 1.068,00 m² X 50% = 534,00 m²

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A

35 PECAS POR M2)
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.04.06

04.04.06.01 9826 M     534,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m

TOTAL = 534,00 m

04.04.07

04.04.07.01 97129 M 534,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m

TOTAL = 534,00 m

04.05

04.05.01 74155/1 M3 360,00

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

200,00 m X 6,00 m X 0,30 m = 360,00 m³

TOTAL = 360,00 m³

04.05.02 90100 M3 8.098,38

ÁREA ALTURA TOTAL

AREA 1 444,97 m² X 4,00 m = 1.779,89 m³

AREA 2 1.281,90 m² X 4,25 m = 5.448,09 m³

AREA 3 286,44 m² X 4,25 m = 1.217,38 m³

AREA 4 25,38 m² X 2,25 m = 57,09 m³

AREA 5 22,18 m² X 1,00 m = 22,17 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 8.524,62 m³ X 95% = 8.098,38 m³

TOTAL = 8.098,38 m³

04.05.03 72915 M3 426,23

ÁREA ALTURA TOTAL

AREA 1 444,97 m² X 4,00 m = 1.779,89 m³

AREA 2 1.281,90 m² X 4,25 m = 5.448,09 m³

AREA 3 286,44 m² X 4,25 m = 1.217,38 m³

AREA 4 25,38 m² X 2,25 m = 57,09 m³

AREA 5 22,18 m² X 1,00 m = 22,17 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 8.524,62 m³ X 5% = 426,23 m³

TOTAL = 426,23 m³

04.05.04 03.013.0001-B M3 824,40

ÁREA ALTURA TOTAL

235,55 m² X 3,50 m = 824,40 m³

FORNECIMENTO DOS TUBOS

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ACESSO AO RESERVATÓRIO

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 824,40 m³

04.05.05 03.009.0003-A M3 824,40

ÁREA ALTURA TOTAL

235,55 m² X 3,50 m = 824,40 m³

TOTAL = 824,40 m³

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.05.06 72897 M3 3.731,53

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 360,00 m³ + 8.098,38 m³ X 1,40 = 11.841,73 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 426,23 m³ X 1,40 = 596,72 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 12.438,45 m³ x 30% = 3.731,53 m³

04.05.07 74010/1 M3 21.145,36

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 360,00 m³ + 8.098,38 m³ X 1,40 = 11.841,73 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 426,23 m³ X 1,40 = 596,72 m³

% UTILIZADO

12.438,45 t x 70% = 8.706,91 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 360,00 m³ + 8.098,38 m³ X 1,40 = 11.841,73 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 426,23 m³ X 1,40 = 596,72 m³

% UTILIZADO

= 12.438,45 m³ x 100% = 12.438,45 m³

TOTAL = 21.145,36 m³

04.05.08 97914 M3XKM 62.192,20

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

3.731,53 m³ + 8.706,91 m³ X 5,00 km = 62.192,20 m³ x km

TOTAL = 62.192,20 m³ x km

04.05.09 95876 M3XKM 248.769,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTÂNCIA

12.438,45 m³ X 20,00 km = 248.769,00 m³ x km

TOTAL = 248.769,00 m³ x km

04.05.10 04.014.0112-A M³ 12.438,45

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 360,00 m³ + 8.098,38 m³ X 1,40 = 11.841,73 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 426,23 m³ X 1,40 = 596,72 m³

= 12.438,45 m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

TOTAL

TOTAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.05.11 4741 M3 48,00

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

200,00 m X 4,00 m X 0,06 m = 48,00 m³

TOTAL = 48,00 m³

04.05.12 96396 M3 270,00

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

200,00 m X 4,50 m X 0,30 m = 270,00 m³

TOTAL = 270,00 m³

04.05.13 92405 M2 800,00

COMPRIMENTO LARGURA

INTERTRAVADO 200,00 X 4,00 = 800,00 m²

04.05.14 95241 M2 300,00

COMPRIMENTO LARGURA

CALÇADA 200,00 m X 1,00 m = 200,00 m²

200,00 m X 0,50 m = 100,00 m²

TOTAL = 300,00 m²

04.05.15 94267 M 400,00

COMPRIMENTO LADOS

INTERTRAVADO 200,00 X 2,00 = 400,00

04.06

04.06.01

04.06.01.01 85422 M2 1.600,00

COMPRIMENTO LAGURA TOTAL

40,00 m X 40,00 m = 1.600,00 m²

TOTAL = 1.600,00 m²

04.06.01.02 74077/2 M2 1.600,00

COMPRIMENTO LAGURA TOTAL

40,00 m X 40,00 m = 1.600,00 m²

TOTAL = 1.600,00 m²

04.06.02

RESERVATÓRIO DE 1000 M³

PREPARO DO TERRENO

MOVIMENTO DE TERRA

PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA,

SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.02.01 03.001.0001-B M3 23,94

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

ACERTO DO FUNDO 15,00 m X 15,00 m X 0,10 m = 22,50 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,20 m X 2,20 m X 0,10 m = 0,48 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,20 m X 2,20 m X 0,10 m = 0,48 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAÍDA 2,20 m X 2,20 m X 0,10 m = 0,48 m³

TOTAL = 23,94 m³

04.06.02.02 90100 M3 209,00

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

BASE 22,00 m X 22,00 m X 0,40 m = 193,60 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,96 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,48 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAÍDA 1,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 4,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 211,12 m³ X 99% = 209,00 m³

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.02.03 90101 M3 0,76

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90 m X 1,60 m X 0,10 m = 0,46 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70 m X 1,60 m X 0,05 m = 0,21 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAÍDA 1,70 m X 1,60 m X 0,05 m = 0,13 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 0,80 m³ X 95% = 0,76 m³

04.06.02.04 72915 M3 29,74

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

ACERTO DO FUNDO 22,00 m X 22,00 m X 1,50 m = 726,00 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,96 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,48 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAÍDA 1,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 4,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 743,52 m³ X 4% = 29,74 m³

04.06.02.05 03.008.0050-B M3 7,43

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

ACERTO DO FUNDO 22,00 m X 22,00 m X 1,50 m = 726,00 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,96 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 6,48 m³

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAÍDA 1,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 4,08 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 743,52 m³ X 1% = 7,43 m³

04.06.02.06 72897 M3 110,64

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 23,94 m³ + 209,76 m³ X 1,40 = 327,18 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 29,74 m³ X 1,40 = 41,63 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 7,43 m³ X 1,40 = 10,40 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 368,81 m³ x 30% = 110,64 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA

REMOCAO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.02.07 74010/1 M3 644,65

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 23,94 m³ + 209,76 m³ X 1,40 = 327,18 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 29,74 m³ X 1,40 = 41,63 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 7,43 m³ X 1,40 = 10,40 m³

% UTILIZADO

379,21 m³ x 70% = 265,44 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 23,94 m³ + 209,76 m³ X 1,40 = 327,18 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 29,74 m³ X 1,40 = 41,63 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 7,43 m³ X 1,40 = 10,40 m³

% UTILIZADO

= 379,21 m³ x 100% = 379,21 m³

TOTAL = 644,65 m³

04.06.02.08 97914 M3XKM 1.880,40

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

110,64 m³ + 265,44 m³ X 5,00 km = 1.880,40 m³ x km

TOTAL = 1.880,40 m³ x km

04.06.02.09 95876 M3XKM 7.584,20

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTÂNCIA

379,21 m³ X 20,00 km = 7.584,20 m³ x km

TOTAL = 7.584,20 m³ x km

04.06.02.10 04.014.0112-A M³ 379,21

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 23,94 m³ + 209,76 m³ X 1,40 = 327,18 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 29,74 m³ X 1,40 = 41,63 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 7,43 m³ X 1,40 = 10,40 m³

TOTAL = 379,21 m³

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TOTAL

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.03

04.06.03.01 98556 M2 452,38

RESERVATÓRIO

PERIMETRO

FUNDO 452,38 m² = 452,38 m²

TOTAL = 452,38 m²

04.06.04

04.06.04.01 94962 M3 34,51

ÁREA ALTURA

RESERVATÓRIO BASE 333,29 X 0,10 m = 33,32 m³

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO 2,90 m X 1,60 m X 0,10 m X 1 = 0,46 m³

CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO 2,90 m X 1,60 m X 0,10 m X 1 = 0,46 m³

CX. TUBULAÇÃO DE SAÍDA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO 1,70 m X 1,60 m X 0,10 m X 1 = 0,27 m³

TOTAL = 34,51 m³

04.06.04.02 11.013.0110-A M3 59,95

RESERVATÓRIO

ÁREA ALTURA

BASE 124,68 X 0,40 m = 49,87 m³

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

PAREDES 1 2,50 m X 1,40 m X 0,20 m X 2 = 1,40 m³

PAREDES 2 1,60 m X 1,40 m X 0,20 m X 2 = 0,89 m³

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 2,90 m X 1,60 m X 0,20 m X 2 = 1,85 m³

CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

PAREDES 1 2,50 m X 1,20 m X 0,20 m X 2 = 1,20 m³

PAREDES 2 1,60 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,38 m³

PAREDES 3 1,40 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,33 m³

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 2,90 m X 1,60 m X 0,20 m X 2 = 1,85 m³

CX. TUBULAÇÃO DE SAÍDA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

PAREDES 1 1,50 m X 1,20 m X 0,20 m X 2 = 0,72 m³

PAREDES 2 1,60 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,38 m³

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMÃOS, REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 1,70 m X 1,60 m X 0,20 m X 2 = 1,08 m³

TOTAL = 59,95 m³

04.06.04.03 92874 M3 59,95

CONCRETO TOTAL

59,95 m³ = 59,95 m³

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.04.04 17.025.0040-B M2 57,91

RESERVATÓRIO

PERIMETRO ALTURA

BASE 64,71 m X 0,30 m = 19,41 m²

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE

PAREDES 1 2,50 m X 1,40 m X 2 = 7,00 m²

PAREDES 2 1,60 m X 1,40 m X 2 = 4,48 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 2,90 m X 1,60 m X 2 = 9,28 m²

CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

PAREDES 1 2,20 m X 1,20 m X 0,20 m X 2 = 1,05 m²

PAREDES 2 2,20 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,52 m²

PAREDES 3 2,20 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,52 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 2,20 m X 1,60 m X 2 = 7,04 m²

CX. TUBULAÇÃO DE SAÍDA

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

PAREDES 1 2,20 m X 1,20 m X 0,20 m X 2 = 1,05 m²

PAREDES 2 2,20 m X 1,20 m X 0,20 m X 1 = 0,52 m²

COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE

FUNDO/LAJE 2,20 m X 1,60 m X 2 = 7,04 m²

TOTAL = 57,91 m²

04.06.04.05 11.015.0001-A KG 149,87

CONCRETO ADITIVO TOTAL

59,95 m³ X 2,50 kg/m³ = 149,87 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

04.06.04.06 10.017.0005-A M 1.036,00

BLOCOS ESTACAS COMPRIMENTO TOTAL

37 un X 4 un X 7,00 m = 1.036,00 m

TOTAL = 1.036,00 m

04.06.04.07 10.014.0015-A KG 39.057,20

COMPRIMENTO KG/M TOTAL

1.036,00 m X 37,70 kg = 39.057,20 kg

TOTAL = 39.057,20 kg

04.06.04.08 10.011.0006-B UN 148,00

BLOCOS ESTACAS/BLOCO TOTAL

PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS

CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL

PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVEEMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO

PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSIVE

FORNECIMENTO

ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

37 un X 4 un = 148 un

TOTAL = 148 un

04.06.04.09 10.010.0002-A UN 165,66

COMPRIMENTO M/ESTACA ESTACAS TOTAL

7,00 m ÷ 6,00 m X 148 un = 166 un

TOTAL = 166 un

EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO

E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.06.04.10 04.025.0200-A UN 1,00

BATE ESTACA TOTAL

1 un = 1 un

TOTAL = 1 un

04.06.05

04.06.05.01 UN 1,00

QUANTIDADE

1,00 = 1,00

TOTAL = 1,00

04.07

04.07.01

04.07.01.01 85423 M2 1.632,00

DIAMETRO EXTENSÃO ALTURA LADOS

DN 300 mm 680,00 m X 1,20 m X 2,00 = 1.632,00 m²

TOTAL = 1.632,00 m²

04.07.01.02 02.020.0005-A M 81,60

EXTENSÃO A CADA FAIXA LADOS

680,00 m ÷ 50,00 m X 3,00 m X 2,00 = 81,60 m

04.07.01.03 02.030.0005-A UN 84,00

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

DN 300 mm 680,00 m ÷ 50,00 m = 14 x 6 un = 84,00 un

TOTAL = 84,00 un

04.07.01.04 05.013.0001-A M2 55,00

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 2 un = 55,00 m²

TOTAL = 55,00 m²

04.07.01.05 05.105.0001-5 M 680,00

DIAMETRO EXTENSÃO

DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m

TOTAL = 680,00 m

04.07.02

LINHAS TRONCOS 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

MOVIMENTO DE TERRA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA.

FORNECIMENTO DO TANQUE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TANQUE DE AÇO PARAFUSADO COM CAPACIDADE DE 1000M³, COM REVESTIMENTO VITRIFICADO OU EPOXI E TETO EM 

DOMUS GEODÉSICO DE ALUMINIO.

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE

HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR 

0,6% PARA CADA KM ADICIONAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.02.01 94098 M2 748,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA

ACERTO DE VALA DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m = 748,00 m²

TOTAL = 748,00 m²

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.02.02 90100 M3 718,08

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 897,60 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 897,60 m³ X 80% = 718,08 m³

TOTAL = 718,08 m³

04.07.02.03 72915 M3 134,64

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 897,60 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 897,60 m³ X 15% = 134,64 m³

TOTAL = 134,64 m³

04.07.02.04 03.008.0050-B M3 44,88

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 897,60 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 897,60 m³ X 5% = 44,88 m³

TOTAL = 44,88 m³

04.07.02.05 03.015.0010-A M3 598,40

DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSÃO

DN 300 mm 1,20 m - 0,30 m - 0,10 m = 0,80 X 1,10 m X 680,00 m = 598,40 m³

TOTAL = 598,40 m³

04.07.02.06 4741 M3 225,71

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL

DN 300 mm ((680,00 m X 1,10 m X 0,30 m) - 48,06 m³)) X 1,28 = 225,71 m³

TOTAL = 225,71 m³

04.07.02.07 73817/1 M3 74,80

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 0,10 m = 74,80 m³

TOTAL = 74,80 m³

04.07.02.08 72897 M3 408,40

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 748,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

718,08 m³ X 1,40 = 1.005,31 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 134,64 m³ X 1,40 = 188,49 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA

REMOCAO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 44,88 m³ X 1,40 = 62,83 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 1.361,35 m³ x 30% = 408,40 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.02.09 74010/1 M3 3.213,20

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL 598,40 m³ + 225,71 m³ + 74,80 m³ = 898,91 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 748,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

718,08 m³ X 1,40 = 1.005,31 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 134,64 m³ X 1,40 = 188,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 44,88 m³ X 1,40 = 62,83 m³

% UTILIZADO

1.361,35 m³ x 70% = 952,94 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 748,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

718,08 m³ X 1,40 = 1.005,31 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 134,64 m³ X 1,40 = 188,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 44,88 m³ X 1,40 = 62,83 m³

% UTILIZADO

= 1.361,35 m³ x 100% = 1.361,35 m³

TOTAL = 3.213,20 m³

04.07.02.10 88039 M3 898,91

MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO

598,40 m³ + 225,71 m³ + 74,80 m³ = 898,91 m³

04.07.02.11 97914 M3XKM 11.301,25

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

408,40 m³ + 952,94 m³ X 5,00 km = 6.806,70 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTÂNCIA

598,40 m³ + 225,71 m³ + 74,80 m³ X 5,00 km = 4.494,55 m³ x km

TOTAL = 11.301,25 m³ x km

04.07.02.12 95876 M3XKM 27.226,19

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTÂNCIA

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.361,35 m³ X 20,00 km = 27.226,19 m³ x km

TOTAL = 27.226,19 m³ x km
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.02.13 04.014.0112-A M³ 1.361,35

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 748,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

718,08 m³ X 1,40 = 1.005,31 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 134,64 m³ X 1,40 = 188,49 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 44,88 m³ X 1,40 = 62,83 m³

= 1.361,35 m³

04.07.03

04.07.03.01 73891/1 H 2.112,00

BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL

4 un X 3 X 176 = 2.112,00 h

TOTAL = 2.112,00 h

04.07.04

04.07.04.01 05.001.0108-5 M 680,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m

TOTAL = 680,00 m

04.07.05

04.07.05.01 92970 M2 673,20

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m = 748,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 748,00 m² X 90% = 673,20 m²

04.07.05.02 05.002.0016-A M3 74,80

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 0,20 m = 149,60 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 149,60 m³ X 50% = 74,80 m³

04.07.05.03 05.001.0143-A M2 374,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m = 748,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 748,00 m² X 50% = 374,00 m²

ESGOTAMENTO DE VALA

REMANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E

MÃO DE OBRA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.05.04 72799 M2 136,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 2,00 m = 1.360,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 1.360,00 m² X 10% = 136,00 m²

04.07.05.05 95995 M3 39,78

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL % UTILIZADO

DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05 m = 44,20 m³ X 90% = 39,78 m³

04.07.05.06 72942 M2 795,60

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m = 884,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 884,00 m² X 90% = 795,60 m²

04.07.05.07 08.037.0054-A T 91,49

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 101,66 t

% UTILIZADO

TOTAL = 101,66 t X 90% = 91,49 t

04.07.05.08 88039 M3 39,78

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05 m = 44,20 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 44,20 m³ X 90% = 39,78 m³

04.07.05.09 04.018.0020-B T 91,49

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 101,66 t

% UTILIZADO

TOTAL = 101,66 t X 90% = 91,49 t

04.07.05.10 08.038.0001-A M2 673,20

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m = 748,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 748,00 m² X 90% = 673,20 m²

04.07.05.11 05.022.9055-5 M 1.224,00

DIAMETRO EXTENSÃO LADOS TOTAL

DN 300 mm 680,00 m X 2,00 = 1.360,00 m

% UTILIZADO

TOTAL = 1.360,00 m X 90% = 1.224,00 m

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A

35 PECAS POR M2)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE 

USINA DE 2000T/MES
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.05.12 72897 M3 32,53

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

673,20 m² X 0,05 m X 30% = 10,10 m³

MACADAME % UTILIZADO

74,80 m³ X 30% = 22,44 m³

TOTAL = 32,54 m³

04.07.05.13 74010/1 M3 184,38

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

673,20 m² X 0,05 m X 70% = 23,56 m³

MACADAME % UTILIZADO

74,80 m³ X 70% = 52,36 m³

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

673,20 m² X 0,05 m X 100% = 33,66 m³

MACADAME % UTILIZADO

74,80 m³ X 100% = 74,80 m³

TOTAL = 184,38 m³

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.07.05.14 97914 M3XKM 542,30

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

32,54 m³ + 75,92 m³ X 5,00 km = 542,30 m³ x km

TOTAL = 542,30 m³ x km

04.07.05.15 95876 M3XKM 2.169,20

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

32,54 m³ + 75,92 m³ X 20,00 km = 2.169,20 m³ x km

TOTAL = 2.169,20 m³ x km

04.07.05.16 93177 TXKM 1.052,88

TRANSPORTE DO ASFALTO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA P. ESCPECÍFICO DISTANCIA

673,20 m² X 0,05 m X 2,30 t/m³ X 13,60 km = 1.052,88 t x km

TOTAL = 1.052,88 t x km

04.07.05.17 04.014.0112-A M³ 108,46

DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME

673,20 m² X 0,05 m = 33,66 m³ + 74,80 m³ = 108,46 m³

TOTAL = 108,46 t

04.07.06

04.07.06.01 9827 M     680,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m

TOTAL = 680,00 m

04.07.07

04.07.07.01 97130 M 680,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m

TOTAL = 680,00 m

04.08

04.08.01

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

FORNECIMENTO DOS TUBOS

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

SUB-TRONCOS

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.01.01 85423 M2 8.640,00

DIAMETRO EXTENSÃO ALTURA LADOS TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 1,20 m X 2,00 = 2.160,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,20 m X 2,00 = 6.480,00 m²

TOTAL = 8.640,00 m²

04.08.01.02 02.020.0005-A M 432,00

EXTENSÃO A CADA FAIXA LADOS

3.600,00 m ÷ 50,00 m X 3,00 m X 2,00 = 432,00 m

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.01.03 02.030.0005-A UN 432,00

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

DN 100 mm 900,00 m ÷ 50,00 m = 18 x 6 un = 108 un

DN 150 mm 2.700,00 m ÷ 50,00 m = 54 x 6 un = 324 un

TOTAL = 432 un

04.08.01.04 05.013.0001-A M2 144,00

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 1 un = 36,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 1 un = 108,00 m²

TOTAL = 144,00 m²

04.08.01.05 05.105.0001-5 M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSÃO

DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m

DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m

TOTAL = 3.600,00 m

04.08.02

04.08.02.01 94098 M2 3.195,00

ACERTO DE VALA

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m = 630,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m = 2.565,00 m²

TOTAL = 3.195,00 m²

04.08.02.02 90100 M3 2.731,72

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 567,00 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,90 m = 2.308,50 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.875,50 m³ X 95% = 2.731,72 m³

TOTAL = 2.731,72 m³

04.08.02.03 72915 M3 115,02

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 75 mm 0,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 0,00 m³

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 567,00 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,90 m = 2.308,50 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.875,50 m³ X 4% = 115,02 m³

TOTAL = 115,02 m³

04.08.02.04 03.008.0050-B M3 28,75

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA.

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA

REMOCAO

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 75 mm 0,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 0,00 m³

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 567,00 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,90 m = 2.308,50 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.875,50 m³ X 1% = 28,75 m³

TOTAL = 28,75 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.02.05 03.015.0010-A M3 2.108,25

DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 0,90 m - 0,10 m - 0,10 m = 0,70 X 0,70 m X 900,00 m = 441,00 m³

DN 150 mm 0,90 m - 0,15 m - 0,10 m = 0,65 X 0,95 m X 2.700,00 m = 1.667,25 m³

TOTAL = 2.108,25 m³

04.08.02.06 4741 M3 503,01

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL

DN 100 mm ((900,00 m X 0,70 m X 0,10 m) - 7,06 m³)) X 1,28 = 71,60 m³

DN 150 mm ((2.700,00 m X 0,95 m X 0,15 m) - 47,71 m³)) X 1,28 = 431,41 m³

TOTAL = 503,01 m³

04.08.02.07 73817/1 M3 319,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,10 m = 63,00 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,10 m = 256,50 m³

TOTAL = 319,50 m³

04.08.02.08 72897 M3 1.341,89

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3.195,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

2.731,72 m³ X 1,40 = 3.824,40 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 115,02 m³ X 1,40 = 161,02 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 28,75 m³ X 1,40 = 40,25 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 4.472,97 m³ x 30% = 1.341,89 m³

04.08.02.09 74010/1 M3 10.534,80

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL

2.108,25 m³ + 503,01 m³ + 319,50 m³ = 2.930,76 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3.195,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

2.731,72 m³ X 1,40 = 3.824,40 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 115,02 m³ X 1,40 = 161,02 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 28,75 m³ X 1,40 = 40,25 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 4.472,97 m³ x 70% = 3.131,07 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3.195,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

2.731,72 m³ X 1,40 = 3.824,40 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 115,02 m³ X 1,40 = 161,02 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 28,75 m³ X 1,40 = 40,25 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 4.472,97 m³ x 100% = 4.472,97 m³

TOTAL = 10.534,80 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.02.10 88039 M3 2.930,76

MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL

2.108,25 m³ + 503,01 m³ + 319,50 m³ = 2.930,76 m³

04.08.02.11 97914 M3XKM 37.018,60

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

1.341,89 t + 3.131,07 t X 5,00 km = 22.364,80 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTÂNCIA

2.108,25 m³ + 503,01 m³ + 319,50 m³ X 5,00 km = 14.653,80 m³ x km

TOTAL = 37.018,60 m³ x km

04.08.02.12 95876 M3XKM 89.459,20

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

1.341,89 t + 3.131,07 t X 20,00 km = 89.459,20 m³ x km

TOTAL = 89.459,20 m³ x km

04.08.02.13 04.014.0112-A M³ 4.472,97

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3.195,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

2.731,72 m³ X 1,40 = 3.824,40 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 115,02 m³ X 1,40 = 161,02 m³

ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 28,75 m³ X 1,40 = 40,25 m³

TOTAL = 4.472,97 m³

04.08.03

04.08.03.01 73891/1 H 4.224,00

BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL

4 un X 6 X 176 = 4.224,00 h

TOTAL = 4.224,00 h

04.08.04

ESGOTAMENTO DE VALA

REMANEJAMENTO 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.04.01 05.001.0108-5 M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m

DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m

TOTAL = 3.600,00 m

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E

MÃO DE OBRA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.05

04.08.05.01 92970 M2 2.875,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m = 630,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m = 2.565,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 3.195,00 m² X 90% = 2.875,50 m²

04.08.05.02 05.002.0016-A M3 319,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,20 m = 126,00 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,20 m = 513,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 639,00 m³ X 50% = 319,50 m²

04.08.05.03 05.001.0143-A M2 1.597,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m = 630,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m = 2.565,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 3.195,00 m² X 50% = 1.597,50 m²

04.08.05.04 72799 M2 720,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 2,00 m = 1.800,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 2,00 m = 5.400,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 7.200,00 m² X 10% = 720,00 m²

04.08.05.05 95995 M3 176,17

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA % UTILIZADO

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m X 0,05 m = 40,50 m³ X 90% = 36,45 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m X 0,05 m = 155,25 m³ X 90% = 139,72 m³

TOTAL = 176,17 m³

04.08.05.06 72942 M2 3.523,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m = 810,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m = 3.105,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 3.915,00 m² X 90% = 3.523,50 m²

04.08.05.07 08.037.0054-A T 405,19

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 93,15 t

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 357,07 t

% UTILIZADO

TOTAL = 450,22 t X 90% = 405,19 t

PAVIMENTAÇÃO

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A

35 PECAS POR M2)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE 

USINA DE 2000T/MES
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.05.08 88039 M3 176,17

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m X 0,05 m = 40,50 m³

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m X 0,05 m = 155,25 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 195,75 m³ X 90% = 176,17 m³

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.05.09 04.018.0020-B T 405,19

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 93,15 t

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 357,07 t

% UTILIZADO

TOTAL = 450,22 t X 90% = 405,19 t

04.08.05.10 08.038.0001-A M2 2.875,50

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m = 630,00 m²

DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m = 2.565,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 3.195,00 m² X 90% = 2.875,50 m²

04.08.05.11 05.022.9055-5 M 6.480,00

DIAMETRO EXTENSÃO LADOS TOTAL

DN 100 mm 900,00 m X 2,00 = 1.800,00 m

DN 150 mm 2.700,00 m X 2,00 = 5.400,00 m

% UTILIZADO

TOTAL = 7.200,00 m X 90% = 6.480,00 m

04.08.05.12 72897 M3 138,98

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.875,50 m² X 0,05 m X 30% = 43,13 m³

MACADAME % UTILIZADO

319,50 m³ X 30% = 95,85 m³

TOTAL = 138,98 m³

04.08.05.13 74010/1 M3 787,57

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.875,50 m² X 0,05 m X 70% = 100,64 m³

MACADAME % UTILIZADO

319,50 m³ X 70% = 223,65 m³

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.875,50 m² X 0,05 m X 100% = 143,78 m³

MACADAME % UTILIZADO

319,50 m³ X 100% = 319,50 m³

TOTAL = 787,57 m³

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.05.14 97914 M3XKM 2.316,37

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

138,98 m³ + 324,29 m³ X 5,00 km = 2.316,37 m³ x km

TOTAL = 2.316,37 m³ x km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.08.05.15 95876 M3XKM 9.265,48

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

138,98 m³ + 324,29 m³ X 20,00 km = 9.265,48 m³ x km

TOTAL = 9.265,48 m³ x km

04.08.05.16 93177 TXKM 5.510,68

TRANSPORTE DO ASFALTO

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO % UTILIZADO DISTANCIA

DN 100 mm 900,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 93,15 t X 90% X 13,60 km =

DN 150 mm 2.700,00 m X 1,15 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 357,07 t X 90% X 13,60 km =

TOTAL = 5.510,68 t

04.08.05.17 04.014.0112-A M³ 463,27

DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME

2.875,50 m² X 0,05 m = 143,77 m³ + 319,50 m³ = 463,27 m³

TOTAL = 463,27 m³

04.08.06

04.08.06.01 36377 M     900,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m

TOTAL = 900,00 m

04.08.06.02 9828 M     2.700,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m

TOTAL = 2.700,00 m

04.08.07

04.08.07.01 97123 M 900,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m

TOTAL = 900,00 m

04.08.07.02 97127 M 2.700,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m

FORNECIMENTO DOS TUBOS

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

1.140,15 t x km

4.370,53 t x km

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 2.700,00 m

04.09

04.09.01

04.09.01.01 85423 M2 8.640,00

DIAMETRO EXTENSÃO ALTURA LADOS TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m²

TOTAL = 8.640,00 m²

04.09.01.02 02.020.0005-A M 21,60

EXTENSÃO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS

3.600,00 m ÷ 1.000 m X 3,00 m X 2,00 = 21,60 m

04.09.01.03 02.030.0005-A UN 432

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m = 24 x 6 un = 144 un

DN 75 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m = 24 x 6 un = 144 un

DN 100 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m = 24 x 6 un = 144 un

TOTAL = 432 un

04.09.01.04 05.013.0001-A M2 144,00

DIAMETRO EXTENSÃO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE ÁREA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 1 un = 48,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 1 un = 48,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m ÷ 50,00 m X 1,00 m X 2,00 m X 1 un = 48,00 m²

TOTAL = 144,00 m²

04.09.01.05 05.105.0001-5 M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSÃO

DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 3.600,00 m

04.09.02

04.09.02.01 94098 M2 2.430,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m = 780,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m = 810,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m = 840,00 m²

TOTAL = 2.430,00 m²

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

REDE DISTRIBUIDORA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA.

PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

MOVIMENTO DE TERRA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.02.02 90100 M3 1.926,60

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,80 m = 624,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 648,00 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 756,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.028,00 m³ X 95% = 1.926,60 m³

TOTAL = 1.926,60 m³

04.09.02.03 72915 M3 81,12

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,80 m = 624,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 648,00 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 756,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.028,00 m³ X 4% = 81,12 m³

TOTAL = 81,12 m³

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.02.04 03.008.0050-B M3 20,28

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,80 m = 624,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 648,00 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 756,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 2.028,00 m³ X 1% = 20,28 m³

TOTAL = 20,28 m³

04.09.02.05 03.015.0010-A M3 1.601,25

DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSÃO TOTAL

DN 50 mm 0,80 m - 0,05 m - 0,10 m = 0,65 X 0,65 m X 1.200,00 m = 507,00 m³

DN 75 mm 0,80 m - 0,08 m - 0,10 m = 0,63 X 0,68 m X 1.200,00 m = 506,25 m³

DN 100 mm 0,90 m - 0,10 m - 0,10 m = 0,70 X 0,70 m X 1.200,00 m = 588,00 m³

TOTAL = 1.601,25 m³

04.09.02.06 4741 M3 209,04

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL

DN 50 mm ((1.200,00 m X 0,65 m X 0,05 m) - 2,35 m³)) X 1,28 = 46,91 m³

DN 75 mm ((1.200,00 m X 0,68 m X 0,07 m) - 4,61 m³)) X 1,28 = 66,67 m³

DN 100 mm ((1.200,00 m X 0,70 m X 0,10 m) - 9,42 m³)) X 1,28 = 95,46 m³

TOTAL = 209,04 m³

04.09.02.07 73817/1 M3 243,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,10 m = 78,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,10 m = 81,00 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,10 m = 84,00 m³

TOTAL = 243,00 m³

04.09.02.08 72897 M3 953,81

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 2.430,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

1.926,60 m³ X 1,40 = 2.697,24 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 81,12 m³ X 1,40 = 113,56 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 20,28 m³ X 1,40 = 28,39 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 3.179,39 m³ x 30% = 953,81 m³

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA

REMOCAO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.02.09 74010/1 M3 7.458,25

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL

1.601,25 m³ + 209,04 m³ + 243,00 m³ = 2.053,29 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 2.430,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

1.926,60 m³ X 1,40 = 2.697,24 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 81,12 m³ X 1,40 = 113,56 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 20,28 m³ X 1,40 = 28,39 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 3.179,39 m³ x 70% = 2.225,57 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 2.430,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

1.926,60 m³ X 1,40 = 2.697,24 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 81,12 m³ X 1,40 = 113,56 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 20,28 m³ X 1,40 = 28,39 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 3.179,39 m³ x 100% = 3.179,39 m³

TOTAL = 7.458,25 m³

04.09.02.10 88039 M3 2.053,29

MATERIAL A GRANEL

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL

1.601,25 m³ + 209,04 m³ + 243,00 m³ = 2.053,29 t

04.09.02.11 97914 M3XKM 26.163,35

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

953,81 m³ + 2.225,57 m³ X 5,00 km = 15.896,90 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTÂNCIA

1.601,25 m³ + 209,04 m³ + 243,00 m³ X 5,00 km = 10.266,45 m³ x km

TOTAL = 26.163,35 m³ x km

04.09.02.12 95876 M3XKM 63.587,60

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA TOTAL

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

953,81 m³ + 2.225,57 m³ X 20,00 km = 63.587,60 m³ x km

TOTAL = 63.587,60 m³ x km
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.02.13 04.014.0112-A M³ 3.179,39

ESC. MANUAL PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 2.430,00 m² X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

1.926,60 m³ X 1,40 = 2.697,24 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 2ª CATEGORIA 81,12 m³ X 1,40 = 113,56 m³

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 3ª CATEGORIA 20,28 m³ X 1,40 = 28,39 m³

= 3.179,39 m³

04.09.03

04.09.03.01 73891/1 H 4.224,00

BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL

4 un X 6 X 176 = 4.224,00 h

TOTAL = 4.224,00 h

04.09.04

04.09.04.01 05.001.0108-5 M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 3.600,00 m

04.09.05

04.09.05.01 92970 M2 2.187,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m = 780,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m = 810,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m = 840,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 2.430,00 m² X 90% = 2.187,00 m²

04.09.05.02 05.002.0016-A M3 243,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,20 m = 156,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,20 m = 162,00 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,20 m = 168,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 486,00 m³ X 50% = 243,00 m²

REMANEJAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E

MÃO DE OBRA

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

ESGOTAMENTO DE VALA
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.05.03 05.001.0143-A M2 1.215,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m = 780,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m = 810,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m = 840,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 2.430,00 m² X 50% = 1.215,00 m²

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.05.04 72799 M2 720,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 2,00 m = 2.400,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 2,00 m = 2.400,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 2,00 m = 2.400,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 7.200,00 m² X 10% = 720,00 m²

04.09.05.05 95995 M3 141,75

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA % UTILIZADO

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m X 0,05 m = 51,00 m³ X 90% = 45,90 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m X 0,05 m = 52,50 m³ X 90% = 47,25 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m X 0,05 m = 54,00 m³ X 90% = 48,60 m³

TOTAL = 141,75 m³

04.09.05.06 72942 M2 2.835,00

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m = 1.020,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m = 1.050,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m = 1.080,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 3.150,00 m² X 90% = 2.835,00 m²

04.09.05.07 08.037.0054-A T 326,02

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 117,30 t

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 120,75 t

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 124,20 t

% UTILIZADO

TOTAL = 362,25 t X 90% = 326,02 t

04.09.05.08 88039 M3 141,75

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m X 0,05 m = 51,00 m³

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m X 0,05 m = 52,50 m³

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m X 0,05 m = 54,00 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 157,50 m³ X 90% = 141,75 m³

04.09.05.09 04.018.0020-B T 326,02

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 117,30 t

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 120,75 t

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 124,20 t

% UTILIZADO

TOTAL = 362,25 t X 90% = 326,02 t

04.09.05.10 08.038.0001-A M2 2.187,00

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A

35 PECAS POR M2)

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE

USINA DE 2000T/MES

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m = 780,00 m²

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m = 810,00 m²

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m = 840,00 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 2.430,00 m² X 90% = 2.187,00 m²

04.09.05.11 05.022.9055-5 M 6.480,00

DIAMETRO EXTENSÃO LADOS TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m X 2,00 = 2.400,00 m

DN 75 mm 1.200,00 m X 2,00 = 2.400,00 m

DN 100 mm 1.200,00 m X 2,00 = 2.400,00 m

% UTILIZADO

TOTAL = 7.200,00 m X 90% = 6.480,00 m

04.09.05.12 72897 M3 105,70

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.187,00 m² X 0,05 m X 30% = 32,80 m³

MACADAME % UTILIZADO

243,00 m³ X 30% = 72,90 m³

TOTAL = 105,70 m³

04.09.05.13 74010/1 M3 598,99

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.187,00 m² X 0,05 m X 70% = 76,54 m³

MACADAME % UTILIZADO

243,00 m³ X 70% = 170,10 m³

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

2.187,00 m² X 0,05 m X 100% = 109,35 m³

MACADAME % UTILIZADO

243,00 m³ X 100% = 243,00 m³

TOTAL = 598,99 m³

04.09.05.14 97914 M3XKM 1.761,70

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

105,70 m³ + 246,64 m³ X 5,00 km = 1.761,70 m³ x km

TOTAL = 1.761,70 m³ x km

04.09.05.15 95876 M3XKM 7.046,80

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

105,70 m³ + 246,64 m³ X 20,00 km = 7.046,80 m³ x km

TOTAL = 7.046,80 m³ x km

04.09.05.16 93177 TXKM 4.433,93

TRANSPORTE DO ASFALTO

DIAMETRO EXTENSÃO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECÍFICO % UTILIZADO DISTANCIA

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,85 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 117,30 t X 90% X 13,60 km =

DN 75 mm 1.200,00 m X 0,88 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 120,75 t X 90% X 13,60 km =

DN 100 mm 1.200,00 m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 124,20 t X 90% X 13,60 km =

TOTAL =

04.09.05.17 04.014.0112-A M³ 352,35

DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME

2.187,00 m² X 0,05 m = 109,35 m³ + 243,00 m³ = 352,35 m³

TOTAL = 352,35 t

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

4.433,93 t x km

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

1.435,75 t x km

1.477,98 t x km

1.520,20 t x km
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.09.06

04.09.06.01 36375 M     1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.09.06.02 36376 M     1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.09.06.03 36377 M     1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.09.07

04.09.07.01 97121 M 1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.09.07.02 97122 M 1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.09.07.03 97123 M 1.200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m

TOTAL = 1.200,00 m

04.10

04.10.01

04.10.01.01 02.030.0005-A UN 12

PLACAS TOTAL

12 un = 12 un

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

FORNECIMENTO DOS TUBOS

MÉTODO NÃO DESTRUTIVO - MND

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 12 un

04.10.02

04.10.02.01 90100 M3 104,47

EXTENSÃO A CADA POÇO DE ALIVIO POÇO DE ENT. POÇO DE SAIDA POÇOS

1.480,00 m ÷ 50,00 m = 29 + 1 + 1 = 31

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE POÇOS

1,50 m X 1,50 m X 1,50 m = 3,37 m³ X 31 = 104,47 m³

TOTAL = 104,47 m³

04.10.02.02 90101 M3 17,36

EXTENSÃO A CADA POÇO DE ALIVIO POÇO DE ENT. POÇO DE SAIDA POÇOS

1.480,00 m ÷ 50,00 m = 29 + 1 + 1 = 31

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE POÇOS

1,50 m X 1,50 m X 0,25 m = 0,56 m³ X 31 = 17,36 m³

TOTAL = 17,36 m³

04.10.02.03 03.015.0010-A M3 122,06

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIADE POÇOS TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 1,75 m X 31 = 122,06 m³

TOTAL = 122,06 m³

04.10.02.04 72897 M3 51,16

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 121,83 m³ X 1,40 = 170,56 t

% UTILIZADO

TOTAL = 170,56 t x 30% = 51,16 t

04.10.02.05 74010/1 M3 412,01

REATERRO

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL 122,06 m³ = 122,06 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL % UTILIZADO

121,83 m³ X 1,40 = 170,56 t x 70% = 119,39 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL % UTILIZADO

121,83 m³ X 1,40 = 170,56 m³ x 100% = 170,56 m³

TOTAL = 412,01 m³

04.10.02.06 88039 M3 122,06

MATERIAL A GRANEL

REATERRO TOTAL

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

122,06 m³ = 122,06 m³

04.10.02.07 97914 M3XKM 1.463,05

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

51,16 m³ + 119,39 m³ X 5,00 km = 852,75 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO DISTÂNCIA

122,06 m³ X 5,00 km = 610,30 m³ x km

TOTAL = 1.463,05 m³ x km

04.10.02.08 95876 M3XKM 3.411,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

51,16 m³ + 119,39 m³ X 20,00 km = 3.411,00 m³ x km

TOTAL = 3.411,00 m³ x km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.10.02.09 04.014.0112-A M³ 170,56

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 121,83 m³ X 1,40 = 170,56 m³

= 170,56 m³

04.10.03

04.10.03.01 92970 M2 69,75

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 = 69,75 m²

TOTAL = 69,75 m²

04.10.03.02 05.002.0016-A M3 9,30

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS ESPESSURA TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,20 m = 9,30 m³

TOTAL = 9,30 m³

04.10.03.03 95995 M3 3,48

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS ESPESSURA

1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,05 m = 3,48 m³

TOTAL = 3,48 m³

04.10.03.04 72942 M2 69,75

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 = 69,75 m²

TOTAL = 69,75 m²

04.10.03.05 08.037.0054-A T 8,02

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 8,02 t

TOTAL = 8,02 t

04.10.03.06 88039 M3 3,48

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA POÇOS TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 0,05 m X 31 = 3,48 m³

TOTAL = 3,48 m³

04.10.03.07 04.018.0020-B T 8,02

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 8,02 t

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE

USINA DE 2000T/MES

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

PAVIMENTAÇÃO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TOTAL = 8,02 t

04.10.03.08 08.038.0001-A M2 62,77

COMPRIMENTO LARGURA POÇOS TOTAL

1,50 m X 1,50 m X 31 = 69,75 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 69,75 m² X 90% = 62,77 m²

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.10.03.09 05.022.9055-5 M 186,00

PERIMETRO POÇOS TOTAL

6,00 m X 31 = 186,00 m

TOTAL = 186,00 m

04.10.03.10 72897 M3 3,83

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

69,75 m² X 0,05 m X 30% = 1,04 m³

MACADAME % UTILIZADO

9,30 m³ X 30% = 2,79 m³

TOTAL = 3,83 m³

04.10.03.11 74010/1 M3 21,73

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

69,75 m² X 0,05 m X 70% = 2,44 m³

MACADAME % UTILIZADO

9,30 m³ X 70% = 6,51 m³

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

69,75 m² X 0,05 m X 100% = 3,48 m³

MACADAME % UTILIZADO

9,30 m³ X 100% = 9,30 m³

TOTAL = 21,73 m³

04.10.03.12 97914 M3XKM 127,80

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

3,83 m³ + 21,73 m³ X 5,00 km = 127,80 m³ x km

TOTAL = 127,80 m³ x km

04.10.03.13 95876 M3XKM 548,96

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

3,83 m³ + 21,73 m³ X 20,00 km = 548,96 m³ x km

TOTAL = 548,96 m³ x km

04.10.03.14 93177 TXKM 98,16

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

TRANSPORTE DO ASFALTO

ÁREA POÇOS ESPESSURA P. ESPECÍFICO % UTILIZADO DISTANCIA

2,25 m² X 31 X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 8,02 t X 90% X 13,60 km =

TOTAL =

04.10.03.15 04.014.0112-A M³ 12,78

DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME

69,75 m² X 0,05 m = 3,48 m³ + 9,30 m³ = 12,78 m³

TOTAL = 12,78 t

04.10.04

04.10.04.01 06.203.0049-A M 600,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 125 mm 600,00 m = 600,00 m

TOTAL = 600,00 m

04.10.04.02 06.203.0052-A M 400,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 180 mm 400,00 m = 400,00 m

TOTAL = 400,00 m

04.10.04.03 06.203.0055-A M 200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 225 mm 200,00 m = 200,00 m

TOTAL = 200,00 m

04.10.04.04 06.203.0058-A M 280,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 355 mm 280,00 m = 280,00 m

TOTAL = 280,00 m

04.10.05

04.10.05.01 M 600,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 125 mm 600,00 m = 600,00 m

TOTAL = 600,00 m

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 

DIAMETRO DE 125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

ASSENTAMENTO DOS TUBOS

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO

98,16 t x km

98,16 t x km

FORNECIMENTO DOS TUBOS

97 / 151



ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.10.05.02 M 400,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 180 mm 400,00 m = 400,00 m

TOTAL = 400,00 m

04.10.05.03 M 200,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 250 mm 200,00 m = 200,00 m

TOTAL = 200,00 m

04.10.05.04 M 280,00

DIAMETRO EXTENSÃO TOTAL

DN 355 mm 280,00 m = 280,00 m

TOTAL = 280,00 m

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 

DIAMETRO DE 180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 

DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 

DIAMETRO DE 355MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.11

04.11.01

04.11.01.01 02.020.0005-A M 6.126,00

LIGAÇÕES EXTENSÃO LADOS TOTAL

1.021 un X 3,00 m X 2,00 = 6.126,00 m

04.11.01.02 02.030.0005-A UN 2.042

LIGAÇÕES PLACAS TOTAL

1.021 un X 2 un = 2.042 un

04.11.01.03 05.005.0012-B M2 1.378,35

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,50 m X 0,90 m = 1.378,35 m²

04.11.01.04 05.008.0008-B M2 1.378,35

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,50 m X 0,90 m = 1.378,35 m²

04.11.02

04.11.02.01 93358 M3 612,60

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

1.021 un X 2,00 m X 0,50 m X 0,60 m = 612,60 m³

TOTAL = 612,60 m³

04.11.02.02 03.015.0010-A M3 612,60

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

1.021 un X 2,00 m X 0,50 m X 0,60 m = 612,60 m³

TOTAL = 612,60 m³

04.11.02.03 72897 M3 257,29

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 612,60 m³ X 1,40 = 857,64 m³ x 30% = 257,29 m³

04.11.02.04 74010/1 M3 2.070,58

LIGAÇÕES NOVAS

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E

MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL A GRANEL

REATERRO

612,60 m³ = 612,60 m³

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 612,60 m³ X 1,40 = 857,64 m³ x 70% = 600,34 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 612,60 m³ X 1,40 = 857,64 m³ x 100% = 857,64 m³

TOTAL = 2.070,58 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.11.02.05 88039 M3 612,60

MATERIAL A GRANEL

REATERRO TOTAL

612,60 m³ = 612,60 m³

04.11.02.06 97914 M3XKM 7.351,15

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

257,29 m³ + 600,34 m³ X 5,00 km = 4.288,15 m³ x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMÃO PARA A FRENTE DE SERVIÇO

REATERRO DISTÂNCIA

612,60 m³ X 5,00 km = 3.063,00 m³ x km

TOTAL = 7.351,15 m³ x km

04.11.02.07 95876 M3XKM 17.152,60

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

257,29 m³ + 600,34 m³ X 20,00 km = 17.152,60 m³ x km

TOTAL = 17.152,60 m³ x km

04.11.02.08 04.014.0112-A M³ 857,64

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 612,60 m³ X 1,40 = 857,64 m³

= 857,64 m³

04.11.03

04.11.03.01 92970 M2 510,50

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m²

TOTAL = 510,50 m²

04.11.03.02 05.002.0016-A M3 102,10

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,50 m X 0,20 m = 102,10 m³

TOTAL = 102,10 m³

04.11.03.03 05.002.0014-A M2 510,50

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TOTAL

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TOTAL

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

DE SERVICO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m²

TOTAL = 510,50 m²

04.11.03.04 13.301.0505-A M2 510,50

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m²

TOTAL = 510,50 m²

RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL

SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E

CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.11.03.05 95995 M3 30,63

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA

1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05 m = 30,63 m³

TOTAL = 30,63 m³

04.11.03.06 72942 M2 551,34

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,60 m = 612,60 m²

% UTILIZADO

TOTAL = 612,60 m² X 90% = 551,34 m²

04.11.03.07 08.037.0054-A T 70,44

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 70,44 t

TOTAL = 70,44 t

04.11.03.08 88039 M3 30,63

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05 m = 30,63 m³

TOTAL = 30,63 m³

04.11.03.09 04.018.0020-B T 70,44

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA P. ESPECÍFICO TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05 m X 2,30 t/m³ = 70,44 t

TOTAL = 70,44 t

04.11.03.10 08.038.0001-A M2 510,50

LIGAÇÕES EXTENSÃO LARGURA TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m²

TOTAL = 510,50 m²

04.11.03.11 05.022.9055-5 M 2.042,00

LIGAÇÕES EXTENSÃO LADOS TOTAL

1.021 un X 1,00 m X 2,00 = 2.042,00 m

TOTAL = 2.042,00 m

04.11.03.12 72897 M3 53,60

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0

CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE 

USINA DE 2000T/MES

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,05 m X 30% = 7,66 m³

MACADAME % UTILIZADO

102,10 m³ X 30% = 30,63 m³

PASSEIO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,10 m X 30% = 15,32 m³

TOTAL = 53,60 m³
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

04.11.03.13 74010/1 M3 303,75

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,05 m X 70% = 17,87 m³

MACADAME % UTILIZADO

102,10 m³ X 70% = 71,47 m³

PASSEIO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,10 m X 70% = 35,74 m³

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,05 m X 100% = 25,53 m³

MACADAME % UTILIZADO

102,10 m³ X 100% = 102,10 m³

PASSEIO ESPESSURA % UTILIZADO

510,50 m² X 0,10 m X 100% = 51,05 m³

TOTAL = 303,75 m³

04.11.03.14 97914 M3XKM 893,37

 MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVIÇO PARA O PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

53,60 m³ + 125,07 m³ X 5,00 km = 893,37 m³ x km

TOTAL = 893,37 m³ x km

04.11.03.15 95876 M3XKM 3.573,48

 MATERIAL RETIRADO DO PULMÃO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA

53,60 m³ + 125,07 m³ X 20,00 km = 3.573,48 m³ x km

TOTAL = 3.573,48 m³ x km

04.11.03.16 93177 TXKM 957,98

TRANSPORTE DO ASFALTO

ASFALTO DISTANCIA

70,44 t X 13,60 km =

TOTAL =

04.11.03.17 04.014.0112-A M³ 178,67

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA TOTAL

510,50 m² X 0,05 m = 25,52 m³

MACADAME TOTAL

102,10 m³ = 102,10 m³

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE

TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

957,98 t x km

957,98 t x km

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

PASSEIO ESPESSURA TOTAL

510,50 m² X 0,10 m = 51,05 m³

TOTAL = 178,67 m³

04.12

04.12.01 15.066.0900-8 UN 1.021,00

LIGAÇÕES TOTAL

1.021 un = 1.021 un

TOTAL = 1.021 un

04.12.02 15.066.0900-7 UN 1.021,00

LIGAÇÕES TOTAL

1.021 un = 1.021 un

TOTAL = 1.021 un

04.12.03 15.066.0901-5 UN 1.021,00

LIGAÇÕES TOTAL

1.021 un = 1.021 un

TOTAL = 1.021 un

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE 3M³

HIDROMETAÇÃO

FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE TUBO, CAVALETE TIPO "A" E HIDRÔMETRO.

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE CAVALETE E HIDRÔMETRO.
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

01 95.727,69R$       

01.01 7.573,67R$         

01.01.01 93358 M3 6,60 74,29 490,31R$             

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

12,00 m X 5,50 m X 0,10 m = 6,60 m³

TOTAL = 6,60 m³

01.01.02 90100 M3 85,80 9,81 841,69R$             

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

12,00 m X 5,50 m X 1,30 m = 85,80 m³

TOTAL = 85,80 m³

01.01.03 72897 M3 38,80 21,58 837,30R$             

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 6,60 m³ + 85,80 m³ X 1,40 = 129,36 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 129,36 m³ x 30% = 38,80 m³

01.01.04 74010/1 M3 219,91 1,70 373,84R$             

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 6,60 m³ + 85,80 m³ X 1,40 = 129,36 m³

% UTILIZADO

129,36 m³ x 70% = 90,55 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 6,60 m³ + 85,80 m³ X 1,40 = 129,36 m³

% UTILIZADO

= 129,36 m³ x 100% = 129,36 m³

TOTAL = 219,91 m³

01.01.06 97914 M3XKM 646,75 1,50 970,12R$             

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

38,80 m³ + 90,55 m³ X 5,00 km = 646,75 m³ x km

TOTAL = 646,75 m³ x km

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

TANQUE DE RETENÇÃO DE ÁGUA E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF)

MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.01.06 95876 M3XKM 2.587,00 0,97 2.509,39R$          

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

38,80 m³ + 90,55 m³ X 20,00 km = 2.587,00 m³ x km

TOTAL = 2.587,00 m³ x km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_12/2016

TOTAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.01.07 04.014.0112-A M³ 129,36 11,99 1.551,02R$          

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 6,60 m³ + 85,80 m³ X 1,40 = 129,36 m³

TOTAL = 129,36 m³

01.02 74.674,08R$       

01.02.01 11.013.0110-A M3 40,58 1725,41 70.017,13R$       

EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA LADOS

10,40 m X 4,90 m X 0,20 m X 2,00 = 20,38 m³

5,00 m X 4,90 m X 0,20 m X 2,00 = 9,80 m³

EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA

10,40 m X 5,00 m X 0,20 m = 10,40 m³

TOTAL = 40,58 m³

01.02.02 11.002.0023-B M3 40,58 90,06 3.654,63R$          

CONCRETO TOTAL

40,58 m³ = 40,58 m³

01.02.03 01.001.0150-A M3 40,58 15,35 622,90R$             

CONCRETO TOTAL

40,58 m³ = 40,58 m³

01.02.04 11.015.0001-A KG 101,45 3,74 379,42R$             

CONCRETO ADITIVO TOTAL

40,58 m³ X 2,50 kg/m³ = 101,45 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

01.03 11.858,64R$       

01.03.01 16.026.0010-A M2 202,92 58,44 11.858,64R$       

EXTENSÃO LARGURA LADOS

10,40 m X 4,90 m X 2,00 = 101,92 m²

5,00 m X 4,90 m X 2,00 = 49,00 m²

EXTENSÃO LARGURA

10,40 m X 5,00 m = 52,00 m²

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO AGREGADOS NA

OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE AMBIENTAL

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-

50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL

ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO

APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO

DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO

AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO

SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO

POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS ECAPILARIDADES

IMPERMEABILIZAÇÃO

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

TOTAL = 202,92 m²

01.04 1.621,30R$         

01.04.01 06.011.0102-A UN 37,00 25,41 940,17R$             

QUANTIDADE JUNTAS

17,00 X 2,00 = 34,00

1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 37,00

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES

CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

ASSENTAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.04.02 06.001.0651-A UN 2,00 9,22 18,44R$               

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

01.04.03 73884/2 UN 7,00 94,67 662,69R$             

QUANTIDADE

7,00 = 7,00

TOTAL = 7,00

ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS

ELASTICAS.CUSTO PORJUNTA

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

01 84.880,82R$    

01.01 2.873,51R$      

01.01.01 93358 M3 21,37 74,29 1.587,57R$       

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

9,50 m X 7,50 m X 0,30 m = 21,37 m³

TOTAL = 21,37 m³

01.01.02 72897 M3 8,97 21,58 193,57R$          

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 21,37 m³ X 1,40 = 29,91 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 29,91 m³ x 30% = 8,97 m³

01.01.03 74010/1 M3 50,84 1,70 86,42R$            

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 21,37 m³ X 1,40 = 29,91 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 29,91 m³ x 70% = 20,93 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 21,37 m³ X 1,40 = 29,91 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 29,91 m³ x 100% = 29,91 m³

TOTAL = 50,84 m³

01.01.04 97914 M3XKM 44,85 1,50 67,27R$            

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

0,00 m³ + 8,97 m³ X 5,00 km = 44,85 m³ x km

TOTAL = 44,85 m³ x km

01.01.05 95876 M3XKM 598,00 0,97 580,06R$          

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 

128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_12/2016

TOTAL

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

LEITO DE SECAGEM

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

8,97 m³ + 20,93 m³ X 20,00 km = 598,00 m³ x km

TOTAL = 598,00 m³ x km

01.01.06 04.014.0112-A M³ 29,91 11,99 358,62R$          

ESC. MANUAL EMPOLAMENTO TOTAL

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 21,37 m³ X 1,40 = 29,91 m³

= 29,91 m³

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO

AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE AMBIENTAL

TOTAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.02 34.742,39R$    

01.02.01 11.013.0110-A M3 18,88 1725,41 32.575,74R$    

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA EMPOLAMENTO

RADIER 0,30 m X 0,30 m X 5,30 m X 9,00 = 4,29 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

BANCADA 3,00 m X 2,60 m X 0,10 m = 0,78 m³

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA

3,00 m X 0,40 m X 0,20 m = 0,24 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

RADIER 9,30 m X 7,30 m X 0,20 m = 13,57 m³

TOTAL = 18,88 m³

01.02.02 11.002.0023-B M3 18,88 90,06 1.700,33R$       

CONCRETO TOTAL

18,88 m³ = 18,88 m³

01.02.03 01.001.0150-A M3 18,88 15,35 289,80R$          

CONCRETO TOTAL

18,88 m³ = 18,88 m³

01.02.04 11.015.0001-A KG 47,20 3,74 176,52R$          

CONCRETO ADITIVO TOTAL

18,88 m³ X 2,50 kg/m³ = 47,20 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

01.03 5.107,06R$      

01.03.01 05.006.0001-B M2XMES 322,70 4,00 1.290,80R$       

COMPRI. LARGURA

9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA

PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS

ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS

ANDAIMES

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO

CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E

VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA

PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA

A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

ANDAIME E PLATAFORMA

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

PERIMETRO ALTURA MESES

33,20 X 4,86 = 161,35 X 2,00 = 322,70

01.03.02 97064 M 122,84 20,22 2.483,82R$       

COMPRI. LARGURA

9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20

PERIMETRO ALTURA MESES

33,20 X 3,70 = 122,84 X 1,00 = 122,84

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.03.03 05.005.0012-B M2 132,80 2,19 290,83R$          

COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.

9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 2,00 X 2 = 132,80

01.03.04 05.008.0008-B M2 132,80 0,42 55,77R$            

COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.

9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 2,00 X 2 = 132,80

01.03.05 04.021.0010-A M2 161,35 0,61 98,42R$            

COMPRI. LARGURA ALTURA

9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 4,86 = 161,35

01.03.06 04.020.0122-A M2XKM 8.067,50 0,11 887,42R$          

CARGA DESC. DISTANCIA

161,35 X 50,00 = 8.067,50

01.04 37.846,56R$    

01.04.01 87476 M2 186,68 63,05 11.770,17R$    

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

9,30 m X 5,20 m X 2,00 = 96,72 m²

7,30 m X 5,20 m X 2,00 = 75,92 m²

2,70 m X 5,20 m X 1,00 = 14,04 m²

TOTAL = 186,68 m²

01.04.02 87794 M2 470,08 32,50 15.277,60R$    

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

9,30 m X 5,20 m X 6,00 = 290,16 m²

7,30 m X 5,20 m X 4,00 = 151,84 m²

2,70 m X 5,20 m X 2,00 = 28,08 m²

TOTAL = 470,08 m²

01.04.03 17.018.0113-A M2 373,36 23,25 8.680,62R$       

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

9,30 m X 5,20 m X 4,00 = 193,44 m²

7,30 m X 5,20 m X 4,00 = 151,84 m²

2,70 m X 5,20 m X 2,00 = 28,08 m²

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE

ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES E ESQUADRIAS

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA

DE PROJECAO VERTICAL

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR

15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E

REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS

DEMAOSDE ACABAMENTO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

TOTAL = 373,36 m²

01.04.04 91341 M2 3,36 630,41 2.118,17R$       

LARGURA ALTURA

PORTA PRINC. 1,60 m X 2,10 m = 3,36 m²

TOTAL = 3,36 m²

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.05 2.276,85R$      

01.05.01 94210 M2 38,48 40,68 1.565,36R$       

COMPRIMENTO LARGURA

7,40 m X 5,20 m = 38,48 m

TOTAL = 38,48 m

01.05.02 92544 M2 38,48 18,49 711,49R$          

COMPRIMENTO LARGURA

7,40 m X 5,20 m = 38,48 m

TOTAL = 38,48 m

01.06 2.034,45R$      

01.06.01 06.011.0101-A UN 22,00 24,77 544,94R$          

QUANTIDADE JUNTAS

5,00 X 1,00 = 5,00

7,00 X 2,00 = 14,00

1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 22,00

01.06.02 06.011.0102-A UN 30,00 25,41 762,30R$          

QUANTIDADE JUNTAS

3,00 X 1,00 = 3,00

12,00 X 2,00 = 24,00

1,00 X 3,00 = 3,00

TOTAL = 30,00

01.06.03 06.011.0103-A UN 4,00 51,52 206,08R$          

QUANTIDADE JUNTAS

4,00 X 1,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

01.06.04 06.011.0105-A UN 5,00 58,61 293,05R$          

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 1,00 = 1,00

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM

FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM

FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM

FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM

FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DEBORRACHA E PARAFUSOS

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50MM

ASSENTAMENTO

TELHADO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

2,00 X 2,00 = 4,00

TOTAL = 5,00

01.06.05 73884/1 UN 4,00 57,02 228,08R$          

QUANTIDADE

4,00 = 4,00

TOTAL = 4,00

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50

119 / 151



ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

01 73.575,58R$    

01.01 3.425,64R$      

01.01.01 93358 M3 3,70 74,29 274,87R$          

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

5,00 m X 5,00 m X 0,10 m = 2,50 m³

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE TUBOS

DN 75 1,50 m X 0,80 m X 0,50 m X 2,00 = 1,20 m³

TOTAL = 3,70 m³

01.01.02 90100 M3 37,50 9,81 367,87R$          

EXTENSÃO LARGURA PROFUNDIDADE

5,00 m X 5,00 m X 1,50 m = 37,50 m³

TOTAL = 37,50 m³

01.01.03 72897 M3 17,30 21,58 373,33R$          

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3,70 m³ + 37,50 m³ X 1,40 = 57,68 m³

% UTILIZADO

TOTAL = 57,68 m³ x 30% = 17,30 m³

01.01.04 74010/1 M3 98,05 1,70 166,68R$          

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3,70 m³ + 37,50 m³ X 1,40 = 57,68 m³

% UTILIZADO

57,68 m³ x 70% = 40,37 m³

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMÃO P/BOTA FORA

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3,70 m³ + 37,50 m³ X 1,40 = 57,68 m³

% UTILIZADO

= 57,68 m³ x 100% = 57,68 m³

TOTAL = 98,05 m³

01.01.06 97914 M3XKM 288,35 1,50 432,52R$          

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVIÇO P/PULMÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_01/2018

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 

128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

ADENSADOR DE LODO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

17,30 m³ + 40,37 m³ X 5,00 km = 288,35 m³ x km

TOTAL = 288,35 m³ x km

01.01.06 95876 M3XKM 1.153,40 0,97 1.118,79R$       

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMÃO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTÂNCIA

17,30 m³ + 40,37 m³ X 20,00 km = 1.153,40 m³ x km

TOTAL = 1.153,40 m³ x km

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_12/2016

TOTAL

TOTAL
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.01.07 04.014.0112-A M³ 57,68 11,99 691,58R$          

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVAÇÃO MANUAL - 1ª CATEGORIA 3,70 m³ + 37,50 m³ X 1,40 = 57,68 m³

TOTAL = 57,68 m³

01.02 61.608,86R$    

01.02.01 11.013.0110-A M3 33,48 1725,41 57.766,72R$    

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS

PAREDES 4,40 m X 3,80 m X 0,20 m X 4 = 13,37 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

FUNDO 4,40 m X 4,40 m X 0,20 m = 3,87 m³

EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA LADOS

VERTEDOR 4,00 m X 0,40 m X 0,10 m X 2 = 0,32 m³

EXTENSÃO LARGURA ESPESSURA LADOS

4,00 m X 0,40 m X 0,10 m X 2 = 0,32 m³

ÁREA COMPRIMENTO

CALHA SEPARADORA 1,24 m² X 4,00 m = 4,94 m³

ÁREA COMPRIMENTO LADOS

1,33 m² X 4,00 m X 2 = 10,66 m³

TOTAL = 33,48 m³

01.02.03 11.002.0023-B M3 33,48 90,06 3.015,20R$       

CONCRETO TOTAL

33,48 m³ = 33,48 m³

01.02.04 01.001.0150-A M3 33,48 15,35 513,91R$          

CONCRETO TOTAL

33,48 m³ = 33,48 m³

01.02.05 11.015.0001-A KG 83,70 3,74 313,03R$          

CONCRETO ADITIVO TOTAL

33,48 m³ X 2,50 kg/m³ = 83,70 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

DESCARGA DE MATERIAIS E RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZÁVEIS COMO

AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ÓRGÃOS DE

CONTROLE AMBIENTAL

ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E

VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA

PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.03 5.209,92R$      

01.03.01 16.026.0010-A M2 89,15 58,44 5.209,92R$       

COMPRIMENTO ALTURA LADOS

PAREDES 4,40 m X 3,80 m X 4 = 66,88 m³

COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

FUNDO 4,40 m X 4,40 m X 0,20 m = 3,87 m³

EXTENSÃO LARGURA LADOS

VERTEDOR 4,00 m X 0,40 m X 2 = 3,20 m³

EXTENSÃO LARGURA LADOS

4,00 m X 0,40 m X 2 = 3,20 m³

ÁREA

CALHA SEPARADORA 3,80 m² = 3,80 m³

ÁREA LADOS

4,10 m² X 2 = 8,20 m²

TOTAL = 89,15 m²

01.04 3.331,16R$      

01.04.01 06.011.0102-A UN 2,00 25,41 50,82R$            

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

01.04.02 06.011.0105-A UN 48,00 58,61 2.813,28R$       

QUANTIDADE JUNTAS

1,00 X 1,00 = 1,00

19,00 X 2,00 = 38,00

3,00 X 3,00 = 9,00

TOTAL = 48,00

01.04.03 06.011.0195-A M 2,33 9,06 21,10R$            

QUANTIDADE

1,33 = 1,33

1,00 = 1,00

TOTAL = 2,33

CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR

METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 200MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM

FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES 

CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM

PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL

FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM

PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS

POROS ECAPILARIDADES

ASSENTAMENTO

IMPERMEABILIZAÇÃO
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT PREÇO UNIT. TOTAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

CODIGO

01.04.04 06.001.0654-A UN 18,00 18,44 331,92R$          

QUANTIDADE JUNTAS

6,00 X 2,00 = 12,00

2,00 X 3,00 = 6,00

TOTAL = 18,00

01.04.05 73884/1 UN 2,00 57,02 114,04R$          

QUANTIDADE

2,00 = 2,00

TOTAL = 2,00

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50

ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS

ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA
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CÓDIGO : COMPOSIÇÃO 1 UNIDADE: M

Descrição Código Preço R$ QuantIdade Unidade Total

SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE 125MM DE PEAD POR

PERFURAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
COTAÇÃO 354,00 1,00 M 354,00

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E

CON.DE PEAD POR

TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

10762 900,00 0,0494 DIA 44,44

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-C 126,08 0,0198 H 2,49

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-E 42,99 0,0296 H 1,27

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE

12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-C 155,29 0,0198 H 3,06

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE

12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-E 46,87 0,0296 H 1,38

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO

DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO

VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE

GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-C 39,41 0,0198 H 0,77

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO

DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO

VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE

GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-E 33,43 0,0296 H 0,99

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR

FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA

DOS TUBOS.
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO

COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO

POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE

MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO

TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE

ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE

OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO

MATERIAL REMOVIDO

19.010.0025-C 161,70 0,0494 H 7,98

TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A",

INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3
00634 19,10 0,0617 M³ 1,17

MÃO DE OBRA 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0016-A 12,54 0,0988 H 1,23

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3% 418,7800 % 12,56

431,34R$  

Periodo de trabalho = 8 horas/dia

Tempo por solda Tabela ABPE

Tubo DN 125mm SDR 11 e= 11,4mm
Tempo para solda 18,26 min

Tempo (s)
Aquecimento 120

Retirada da Placa Aquecida 8
Elevar a Pressão 8

Tempo de Resfriamento Médio 960

Quantidades de Solda por dia 26 un
Considerando tubos de 6m 162 m

VALOR 
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HORAS/DIA PROD./DIA

MÁQUINA DE SOLDA 8,00 ÷ 162 = 0,0494

CAMINHÃO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 162 = 0,0198

CAMINHÃO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 162 = 0,0296

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 162 = 0,0198

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 162 = 0,0296

GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 162 = 0,0198

GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 162 = 0,0296

EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 ÷ 162 = 0,0494

QUANTIDADE PROD./DIA

FORNECIMENTO DE ÁGUA 10,00 ÷ 162 = 0,0617

HORAS/DIA PROD./DIA

2 AJUDANTES 16,00 ÷ 162 = 0,0988

OBSERVAÇÃO
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I0: 06/18

CÓDIGO : COMPOSIÇÃO 2 UNIDADE: M

Descrição Código Preço R$ QuantIdade Unidade Total

SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE 180MM DE PEAD POR
PERFURAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

COTAÇÃO 504,00 1,00 M 504,00

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E
CON.DE PEAD POR

TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

10762 900,00 0,0741 DIA 66,66

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-C 126,08 0,0296 H 3,73

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-E 42,99 0,0444 H 1,91

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-C 155,29 0,0296 H 4,60

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-E 46,87 0,0444 H 2,08

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM

TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE
17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE
CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO
CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR

QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-C 39,41 0,0296 H 1,16

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM
TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE

17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE
CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO
CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR
QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-E 33,43 0,0444 H 1,48

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR

FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA

DOS TUBOS.
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA
PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO
SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM
DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE

CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE
OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO

19.010.0025-C 161,70 0,0741 H 11,97

TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A",
INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3

00634 19,10 0,0926 M³ 1,76

MÃO DE OBRA 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
05.105.0016-A 12,54 0,1481 H 1,85

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3% 601,2000 % 18,03

619,23R$  

Periodo de trabalho = 8 horas/dia

Tempos por solda Tabela ABPE
Tubo DN 180mm SDR 11 e= 16,4mm

Tempo para solda 27,51 min
Tempo (s)

Aquecimento 190
Retirada da Placa Aquecida 10

Elevar a Pressão 11
Tempo de Resfriamento Médio 1440

Quantidades de Solda por dia 17 un
Considerando tubos de 6m 108 m

HORAS/DIA PROD./DIA

MAQUINA DE SOLDA 8,00 ÷ 108 = 0,0741

CAMINHÃO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 108 = 0,0296

CAMINHÃO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 108 = 0,0444

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 108 = 0,0296

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 108 = 0,0444

GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 108 = 0,0296

GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 108 = 0,0444

EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 ÷ 108 = 0,0741

QUANTIDADE PROD./DIA

FORNECIMENTO DE AGUA 10,00 ÷ 108 = 0,0926

HORAS/DIA PROD./DIA

2 AJUDANTES 16,00 ÷ 108 = 0,1481

VALOR 

OBSERVAÇÃO
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I0: 06/18

CÓDIGO : COMPOSIÇÃO 3 UNIDADE: M

Descrição Código Preço R$ QuantIdade Unidade Total

SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE 225MM DE PEAD POR

PERFURAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
COTAÇÃO 684,00 1,00 M 684,00

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E

CON.DE PEAD POR

TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

10762 900,00 0,0952 DIA 85,71

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-C 126,08 0,0381 H 4,80

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-E 42,99 0,0571 H 2,45

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-C 155,29 0,0381 H 5,91

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-E 46,87 0,0571 H 2,67

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM

TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE

MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE

17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-C 39,41 0,0381 H 1,50

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM

TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE

MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE

17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-E 33,43 0,0571 H 1,91

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR

FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA

DOS TUBOS.
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE

EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA

PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO

SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM

DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE

CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE

OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO

MATERIAL REMOVIDO

19.010.0025-C 161,70 0,0952 H 15,40

TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A",

INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3
00634 19,10 0,1190 M³ 2,27

MÃO DE OBRA 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
05.105.0016-A 12,54 0,1905 H 2,38

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3% 809,0000 % 24,27

833,27R$  

Periodo de trabalho = 8 horas/dia

Tempos por solda Tabela ABPE

Tubo DN 250mm SDR 11 e= 22,7mm
Tempo para solda 36,76 min

Tempo (s)
Aquecimento 260

Retirada da Placa Aquecida 12
Elevar a Pressão 14

Tempo de Resfriamento Médio 1920

Quantidades de Solda por dia 13 un
Considerando tubos de 6m 84 m

HORAS/DIA PROD./DIA

MAQUINA DE SOLDA 8,00 ÷ 84 = 0,0952

CAMINHÃO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 84 = 0,0381

CAMINHÃO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 84 = 0,0571

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 84 = 0,0381

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 84 = 0,0571

GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 84 = 0,0381

GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 84 = 0,0571

EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 ÷ 84 = 0,0952

QUANTIDADE PROD./DIA

FORNECIMENTO DE AGUA 10,00 ÷ 84 = 0,1190

HORAS/DIA PROD./DIA

2 AJUDANTES 16,00 ÷ 84 = 0,1905

VALOR 

OBSERVAÇÃO

132 / 151



I0: 06/18

CÓDIGO : COMPOSIÇÃO 4 UNIDADE: M

Descrição Código Preço R$ QuantIdade Unidade Total

SERVIÇOS

ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE 355MM DE PEAD POR

PERFURAÇÃO ATRAVÉS DE MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
COTAÇÃO 984,00 1,00 M 984,00

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E

CON.DE PEAD POR

TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

10762 900,00 0,1333 DIA 120,00

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-C 126,08 0,0533 H 6,72

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA
19.004.0021-E 42,99 0,0800 H 3,43

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-C 155,29 0,0533 H 8,28

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA
19.004.0006-E 46,87 0,0800 H 3,74

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM

TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE

MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE

17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-C 39,41 0,0533 H 2,10

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM

TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE

MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE

17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS

DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS

AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O

MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-E 33,43 0,0800 H 2,67

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NÃO DESTRUTIVO, POR

FURAÇÃO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 355MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA

DOS TUBOS.
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE

EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA

PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO

SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM

DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE

CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO

SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE

OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO

MATERIAL REMOVIDO

19.010.0025-C 161,70 0,1333 H 21,56

TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A",

INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3
00634 19,10 0,1667 M³ 3,18

MÃO DE OBRA 

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
05.105.0016-A 12,54 0,2667 H 3,34

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 3% 1159,0200 % 34,77

1.193,79R$  

Periodo de trabalho = 8 horas/dia

Tempos por solda Tabela ABPE

Tubo DN 355mm SDR 11 e= 32,2mm
Tempo para solda 51,75 min

Tempo (s)
Aquecimento 370

Retirada da Placa Aquecida 16
Elevar a Pressão 19

Tempo de Resfriamento Médio 2700

Quantidades de Solda por dia 9 un
Considerando tubos de 6m 60 m

VALOR 
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HORAS/DIA PROD./DIA

MAQUINA DE SOLDA 8,00 ÷ 60 = 0,1333

CAMINHÃO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 60 = 0,0533

CAMINHÃO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 60 = 0,0800

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 60 = 0,0533

CAMINHÃO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 60 = 0,0800

GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 ÷ 60 = 0,0533

GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 ÷ 60 = 0,0800

EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 ÷ 60 = 0,1333

QUANTIDADE PROD./DIA

FORNECIMENTO DE AGUA 10,00 ÷ 60 = 0,1667

HORAS/DIA PROD./DIA

2 AJUDANTES 16,00 ÷ 60 = 0,2667

OBSERVAÇÃO
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I0: 06/18

CÓDIGO : 01.019.9505-5 UNIDADE: PR

PreçoR$ Unidade Total
SINAPI EMOP Unitário

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90779 117,62 0,5 h 58,81

TOPOGRAFO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 90781 21,67 A 16 h 346,72

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88255 32,33 B 10 h 323,30

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE
TOPOGRAFIA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

05.105.0052-A 13,19 20 h 263,80

DESENHISTA DETALHISTA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 88597 26,93 20 h 538,60

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 88316 18,78 26 h 488,28

Digitalização ou  Vetorização 

de mapas 100,0000 1 Unidade 100,00

Fotocópia 0,1500 15 Unidade 2,25

Plotagem 10,0000 4 Unidade 40,00

Escritório 2000,0000 0,05 mês 100,00
( 19.011.0019-2 ) - TEODOLITO
ELETRONICO COM PRECISAO DE
9S,PRUMO LASER,NIVEL
ELETRONICO,PESO DE
4,3KG,INCLUSIVE MIRA,ADAPTADOR
PARA PILHASE TRIPE,EXCLUSIVE
EQUIPE DE TOPOGRAFIA (Cp) ( ESTE
ITEM É UMA COMPOSIÇÃO
REUTILIZADA )

01858 2,55 20 h 51,05

CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM
CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO
LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL
(GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6
LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0046-D 27,61 5 x 1.5 = 7,5d 7,5 h 207,07

Hospedagem 100,0000 10 x 1=10d 0,75 dia 75,00

Alimentação 14,7500 (A + B + C) / 8 h 11 Unidade 162,25

2.757,13

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES
  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS

C

Código
( Custo por Formato A1 )

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

DESCRIÇÃO
Código

CADASTRO TÉCNICO ( EM FORMATO A1 COM 3 CÓPIAS E MEMORIAL)

QuantIdade

Composição de custo para serviços de cadastro de obras 
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OBRA:

SISTEMA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO

PRAZO EXECUÇÃO: 540 DIAS

Nº FUNCIONÁRIOS: 9 FUNCIONÁRIOS QUANT.

VIGIA 1,00                

AJUDANTE 1,00                

APONTADOR 1,00                

ALMOXARIFE 1,00                

ENCARREGADO 1,00                

ENGENHEIRO JR 1,00                

SECRETÁRIA -                  

TEC. DE MEDIÇÃO 1,00                

TEC. DE SEG.TRAB. 1,00                

AUX TECNICO 1,00                

TOTAL 9,00                

ITEM CÓDIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL
03.01 01.090.0010-5

GL 1,00                

05.105.0097-A H 21.312,00      13,19R$         281.105,28R$       

Canteiro Principal 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = 3.168,00        h

Canteiro Principal 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 64,00          h/mês  x 2,00        sáb./dom/feriados = 2.304,00        h

Canteiro Principal 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 352,00        h/mês 1,70        h. extras c/ adicional noturno = 10.771,20      h

Canteiro Principal 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 128,00        h/mês 2,20        sáb./dom/fer. c/ ad. noturno = 5.068,80        h

21.312,00      h

05.105.0016-A H 1.584,00        12,54R$         19.863,36R$          

Limpeza geral 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = 1.584,00        h

05.105.0022-A H 1.584,00        20,48R$         32.440,32R$          

Administração 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = 1.584,00        h

05.105.0023-A H 3.168,00        20,48R$         64.880,64R$          

Administração 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = 3.168,00        h

05.105.0027-A H 1.584,00        23,95R$         37.936,80R$          

Operacional 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = 1.584,00        h

05.105.0032-A H 792,00            70,56R$         55.883,52R$          

Operacional prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = -                  h

Supervisão 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 44,00          h/mês = 792,00            h

792,00            

05.105.0038-A H -                  20,48R$         -R$                      

Administração -                   prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = -                  h

05.105.0072-A H 1.584,00        28,81R$         45.635,04R$          

Operacional 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = 1.584,00        h

Supervisão -                   prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = -                  h

1.584,00        h

05.105.0047-A H 792,00            28,81R$         22.817,52R$          

Seg. Trabalho 1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 44,00          h/mês = 792,00            h

792,00            h

05.105.0026-A H 3.168,00        13,19R$         41.785,92R$          

1,00                 prof x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 176,00        h/mês = 3.168,00        h

3.168,00        h

19.004.0040-C H 792,00            61,70R$         48.866,40R$          

Operacional/ Supervisão 1,00                 un x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 44,00          h/mês = 792,00            h

19.004.0040-E H 792,00            23,47R$         18.588,24R$          

Operacional/ Supervisão 1,00                 un x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 44,00          h/mês = 792,00            h

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MELHORIA OPERACIONAL E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A LOCALIDADE DE MENDES - MUNICÍPIO DE MENDES - RJ

 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO 

HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA 

 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS 

DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS  
1.241.620,10

 MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
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19.004.0048-C H -                  98,67R$         -R$                      

Operacional -                   un x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = -                  h

19.004.0048-E H -                  30,12R$         -R$                      

Operacional -                   un x 540,00      dias  x / 30,00                 dias/mês x 88,00          h/mês = -                  h

06094 UN 10.692,00      43,40R$         464.032,80R$       

Pessoal Administrativo 9,00          prof x 22,00                 dias x 18,00          mês = 3.564,00        un
Pessoal Operacional 18,00        prof x 22,00                 dias x 18,00          mês = 7.128,00        un

10.692,00      

UN 7.128,00        3,80R$           27.086,40R$          

Vale Transporte 9,00          prof x 22,00                 dias x 18,00          mês x 2,00        un = 7.128,00        un

 VALOR BASICO PARA SERVICOS DE ALIMENTACAO 

 TRANSPORTE INDIVIDUAL 

 CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO 

 CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO 
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05.100.0900-A

DESPESAS GERAIS DE CONSUMO

ENERGIA ELETRICA KWH 36.871,20      0,50R$           18.435,60R$          

Canteiro de obras 250,00      m2  x 0,02                   kw/m2 x 8,00             horas x 540,00   dias = 16.200,00      kwh

Betoneira (3cv) 1,00          un x 2,21                   kw x 6,00             horas x 540,00   dias = 7.144,20        kwh

Serra circular(5cv) 1,00          un x 3,68                   kw x 6,00             horas x 540,00   dias = 11.907,00      kwh

Diversos (10% - Canteiro) = 1.620,00        kwh

36.871,20      kwh

COMUNICAÇÃO MÊS 18,00              760,00R$       13.680,00R$          

Radio telecomunicação 6,00          un  x 1,00                   mês x 120,00R$   = 720,00R$       

Linha telefonica 1,00          un  x 1,00                   mês x 40,00R$     = 40,00R$         

760,00            

MATERIAL DE CONSUMO/COPIAS MÊS 18,00              153,00R$       2.754,00R$            

Papel A-4 (500FL) 2,00          un  x 1,00                   mês  x 14,00R$     = 28,00              

Cartucho Jato de tinta - PB 2,00          un  x 1,00                   mês  x 35,00R$     = 70,00              

Cartucho Jato de tinta - Col 1,00          un  x 1,00                   mês  x 45,00R$     = 45,00              

Copia sulfite A4 100,00      un  x 1,00                   mês  x 0,10R$        = 10,00              

153,00            

EQUIPAMENTOS MÊS 18,00              209,00R$       3.762,00R$            

Impressora jato de tinta 2,00          un  x 300,00R$          / 5.760,00    h x 176,00   h /mês = 18,33              

Micro-computador 8,00          un  x 1.300,00R$       / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 190,67            

209,00            

MOBILIÁRIO MÊS 18,00              134,71R$       2.424,84R$            

Vida Util

Mesa de escritorio 6,00          un  x 230,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 25,30              

Mesa de reuniao 1,00          un  x 580,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 10,63              

Armario de aço 2,00          un  x 570,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 20,90              

Estante 2,00x0,90m 2,00          un  x 329,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 12,06              

Arquivo 4 gavetas 2,00          un  x 540,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 19,80              

Roupeiro 8 vãos 2,00          un  x 730,00R$          / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 26,77              

Cadeira escritorio 15,00        un  x 70,00R$            / 9.600,00    h x 176,00   h /mês = 19,25              

134,71            

00636 M3 356,40            23,47R$         8.365,70R$            

18,00       meses x 22,00       dias/mês x 9,00                fun x 0,10           m3/ (func x dia) = 356,40            

06164 VALOR BASICO PARA SERVICO DE ASSISTENCIADE SAUDE E HIGIENE UN 162,00            193,06R$       31.275,72R$          

18,00       meses x 9,00         funcionários = 162,00            

TOTAL 1.241.620,10R$    

R$/Mês 68.978,89R$          

 UNIDADE DE REFERENCIA,PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DEOBRAS,TAIS COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS 

ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS. 

 TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", INDUSTRIAL, MAIOR QUE 30,00M3 
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CÓDIGO : 05.100.0100-5 UNIDADE: GL

Preparo do terreno 01.005.0001-A 6,45 2.835,00 m2 18.285,75R$        

Carga e descarga de materiais ( ida e volta ) 04.006.0014-B 66,76 315,00 t 21.029,40R$        

Carga e descarga de equipamentos 04.014.0091-B 34,85 189,00 t 6.586,65R$          

Transporte em carreta ( ida e volta ) 04.005.0350-B 1,33 26.460,00 t.Km 35.191,80R$        

Eventuais SUB-TOTAL 81.093,60R$     5% % 4.054,68R$          

TOTAL 85.148,28R$        

Grau de dificuldade: Fator

ETA/ETE 2
Área para armazenagem de tubos:  x 2 Adutoras 1,5

Rede/Reserv./Elevatórias 1,25
Prazo da obra (dias) 540 Pequenas obras 1

Prazo x grau de dif. 540 X 2 = 1080

Preparo do terreno 01.005.0001-A 2,5/m2 2.835,00

Carga e descarga de materiais ( ida e volta ) 04.006.0014-B 1/3,6 Ton. 315,00

Carga e descarga de equipamentos 04.014.0091-B 1/6 Ton. 189,00

Transporte em carreta ( ida e volta ) 04.005.0350-B Σ das cargas
50 Km (ida e 

volta)
26.460,00

1080

1,05

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ
CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Código

Código

Unidade Total

Discriminação
Prazo x grau de 

dif.

Utilização 

estimada
Eventuais + 5% Quant. Utilizada

Elementos $ Unitário Quant.
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.105.1110-5 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

MATERIAIS

TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME

NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE

CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE

EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213
FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA

AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO

ENTERRADA),COM 150MMX1/4".FORNECIMENTO

06.031.0098-A 269,00 60,00 M 16.140,00

FLANGES DE ACO SOLDADO,PINTURA A BASE DE

BORRACHA CLORADA(AWW C-204),EXCLUSIVE

PARAFUSOS E ARRUELAS,COM DIAMETRO ATE
800MM.FORNECIMENTO

06.033.0010-A 213,50 80,00 KG 17.080,00

 16 flanges x 5 Kg/und.  = 80 Kg

EQUIPAMENTOS

MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR 

ELETRICO,EXCLUSIVEOPERADOR
19.011.0010-C 10,61 80,00 H 848,80

 10 dias x 8 horas x 1 quant. = 80 horas

MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR 

ELETRICO,EXCLUSIVEOPERADOR
19.011.0010-E 0,27 20,00 H 5,40

 10 dias x 2 horas x 1 quant. = 20 horas

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E
ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A

APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE
180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E
CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0087-C 43,56 16,00 H 696,96

 2 dias x 8 horas x 1 quant. = 16 horas

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA
EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E
ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A

APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE
180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE

CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS
DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E
CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0087-E 35,70 4,00 H 142,80

 2 dias x 2 horas x 1 quant. = 4 horas

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA METÁLICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS E AJUSTE AS INSTALAÇÕES LOCAIS.
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.105.1110-5 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA METÁLICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS E AJUSTE AS INSTALAÇÕES LOCAIS.

CAMINHAO COM CARROCERIA

FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE
MOTORISTA

19.004.0006-C 155,29 16,00 H 2484,64

 2 dias x 8 horas x 1 quant. = 16 horas

CAMINHAO COM CARROCERIA

FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE

MOTORISTA

19.004.0006-E 46,87 4,00 H 187,48

 2 dias x 2 horas x 1 quant. = 4 horas

ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS: ENERGIA,

MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL
% 2814,92 20% 562,98

MÃO DE OBRA

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0030-A 28,81 80,00 H 2304,80

 10 dias x 8 horas x 1 quant. = 80 horas

MAO-DE-OBRA DE MONTADOR

ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
05.105.0060-A 17,09 160,00 H 2734,40

 10 dias x 8 horas x 2 quant. = 160 horas

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE
MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

05.105.0021-A 19,45 160,00 H 3112,00

 10 dias x 8 horas x 2 quant. = 160 horas

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO
HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

05.105.0011-A 17,30 80,00 H 1384,00

 10 dias x 8 horas x 1 quant. = 80 horas
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

05.105.0016-A 12,54 160,00 H 2006,40

 10 dias x 8 horas x 2 quant. = 160 horas

Adicional de desgaste de ferramentas e EPI % 3390,40 5% 169,52

49.860,18R$  

OBSERVAÇÃO

VALOR 
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.105.1110-5 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPACTA METÁLICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÕES

HIDRÁULICAS E AJUSTE AS INSTALAÇÕES LOCAIS.
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.105.0001-5 UNIDADE: M

Descrição
Código 

SINAPI
Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE
TRANSITO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

06917 23,64 0,26 h/m h 6,146

E.P.I. , Ferramentas e Uniforme 10 % 0,615

6,76R$       

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

OBSERVAÇÃO

VALOR 

10 % do valor da hora

SERVIÇO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA.
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Produção média diária da frente de obra =>  30 metros

custo por metro = 8 horas / 60 metros x 2 operadores = 0,26 h/m
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.001.0108-5 UNIDADE: M

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

1-Água
UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              9892 05146 5,19 2,00 UN    10,38

LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3883 02340 0,95 2,00 UN    1,90

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

90709 15.036.0010-A 23,04 8,00 M 184,32

2- Esgoto / Águas pluviais

TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM
(NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

36365 06.272.0002-A 12,35 6,00 M     74,10

LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3863 02662 3,28 2,00 UN    6,56

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

92849 06.003.0053-A 113,98 2,00 M 227,96

3- Demolições e Remoções

REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES 05.001.0072-A 2,58 2,00 M 5,16

ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E
MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,10 A
0,30M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

05.001.0136-A 8,39 1,00 M 8,39

4- Tranporte de entulho

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

72897 04.006.0008-B 21,58 0,01 M3 0,12

CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE
CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO
DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE
CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO
EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE
4T

04.007.0016-A 53,88 0,11 T 5,92

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

97914 1,50 0,71 M3XKM 1,05

5 - Mão de obra de assentamento

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90776 34,05 1,00 H 34,05

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 23,56 2,00 H 47,12

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA

PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.001.0108-5 UNIDADE: M

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ Quantidade Unidade Total

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS DIVERSAS (LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA, ESGOTO E TUBULAÇÕES DE ÁGUA

PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 23,61 2,00 H 47,22

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 18,78 4,00 H 75,12

Adicional de desgaste de ferramentas e EPI % 203,51 5% 10,17

739,54R$       

30,81R$         

OBSERVAÇÃO

A cada 24,00m de assentamento das tubulações deverão ser efetuados 2 reparos de ligação de água, 2 reparos de
ligação de esgoto e 1 reparo de águas pluviais

VALOR/METRO

VALOR 
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I0: 06/18

CÓDIGO : 15.066.0900-8 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ QuantIdade Unidade Total

HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0

M3/H, DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
12773 151,90 1,00 UN    151,90

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM

ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA

LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1414 12,88 1,00 UN    12,88

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               9856 4,83 2,00 M     9,66

LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
12410 7,45 2,00 UN    14,90

NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4210 0,61 6,00 UN    3,66

JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA

AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3543 1,49 4,00 UN    5,96

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO,

BITOLA 1/2 " (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
6020 16,48 2,00 UN    32,96

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA

QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
6033 22,27 1,00 UN    22,27

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X

C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3148 9,66 0,40 UN    3,86

258,05R$       

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBSERVAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE TUBO, CAVALETE

TIPO "A" E HIDRÔMETRO.

VALOR 
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I0: 06/18

CÓDIGO : 15.066.0900-7 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ QuantIdade Unidade Total

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 23,56 1,20 H 28,27

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 18,78 3,50 H 65,73

94,00R$         

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE CAVALETE E

HIDRÔMETRO.

VALOR 

OBSERVAÇÃO
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I0: 06/18

CÓDIGO : 15.066.0901-5 UNIDADE: UN

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ QuantIdade Unidade Total

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 23,61 1,50 H 35,41

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 18,78 2,00 H 37,56

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA

GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

87377 13.001.0015-A 22,14 0,50 M3 11,07

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE

MOLDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
11882 63,57 1,00 UN 63,57

147,61R$       

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA HIDRÔMETRO DE 3M³

VALOR 

OBSERVAÇÃO
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I0: 06/18

CÓDIGO : 05.022.9055-5 UNIDADE: M

Descrição Código SINAPI Código EMOP Preço R$ QuantIdade Unidade Total

MÃO DE OBRA

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 18,78 0,30 H 5,63

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
90776 34,05 0,10 H 3,40

EQUIPAMENTOS

GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4222 4,97 0,10 UN 0,49

GRAXA LUBRIFICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4229 29,36 0,01 UN 0,29

SERRA DIAMANTADA DE 14", PARA CONCRETO 00679 261,62 0,01 UN 2,09

MAQUINA DE JUNTAS (SERRA P/CONCRETO),

C/MOTOR A GAS.8,25CV, PART.MANUAIS, CHASSIS

REFOR.,P/ACOM.SERRAS 14",PRECO S/DISCO

01590 5313,37 0,0002 UN 1,16

MAQUINA DE JUNTAS (SERRA P/CONCRETO),

C/MOTOR A GAS.8,25CV, PART.MANUAIS, CHASSIS

REFOR.,P/ACOM.SERRAS 14",PRECO S/DISCO

01590 5313,37 0,0001 UN 0,53

13,59R$         

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE MENDES

  Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO

OBSERVAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ

CONVÊNIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATÉ 10 CM DE PROF.

VALOR 
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