ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

CODIGO SINAPI | COD. EMOP SERVICOS VALOR TOTAL &4
o1 CADASTRO TECNICO 24,74% R$ 77.199,64 R$ 96.298,72
[ oo ] | 01.019.05056 [cADASTRO DE OBRAS [ pr | 2800 [ 275713 | 343024 | 7719964 | oe20872 |
02 SERVICOS PRELIMINARES R$ 40517918 RS  505.387,59
02.01 CANTEIRO DE OBRAS 24,74% R$  291.41411 RS  363.510,18

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

02.01.01 93207 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 150,00 73145 91241 109.717.50 136.861,50
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

02.01.02 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 M2 25,00 549,19 685,06 13.729,75 17.126,50
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

02.01.03 93210 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 30,00 400,81 499,97 12.024,30 14.999,10
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO|

02.01.04 93582 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 16,00 195,99 244,48 3.135,84 3.911,68
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

02.01.05 93584 NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 30,00 571,86 713,34 17.155,80 21.400,20

02.01.06 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00 398,57 497,18 9.565,68 11.932,32
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M

02.01.07 73847/1 CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO[  MES 36,00 491,01 612,49 17.676,36 22.049,64
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

02.01.08 04.013.0015-A |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 4,00 58,08 72,45 232,32 289,80

02.01.09 04.005.0300-A TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE| UNXKM 100,00 2,15 27,63 2.215,00 2.763,00

CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA|
E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
02.01.10 02.006.0050-A |EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE  QUIMICA  DESODORIZANTE,BACTERICIDA  E[ UNXMES 24,00 867,22 1.081,77 20.813,28 25.962,48
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

02.01.11 05.100.0100-5 [MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00 85.148,28 106.213,96 85.148,28 106.213,96
02.02 TOPOGRAFIA RS 82.830,08 R$ 103.289,44
02.02.01 73610 LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 3.600,00 0,93 1,16 3.348,00 4.176,00
02.02.02 73679 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM M 6.688,00 1,91 2,38 12.774,08 15.917,44
02.02.03 73686 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE M2 3.600,00 18,53 2311 66.708,00 83.196,00
NIVELADOR
02.03 SONDAGEM RS 30.934,99 R$ 38.587,97

SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO  COMUM,COM ENSAIO DE|
02.03.01 01.003.0001-A |PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E M 200,00 87,80 109,52 17.560,00 21.904,00
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
02.03.02 01.008.0100-A PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM UN 1,00 5.127,03 6.395,46 5.127,03 6.395,46
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E

02.03.03 01.009.0100-A PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM UN 1,00 8.247,96 10.288,51 8.247,96 10.288,51

03 ADMINISTRAGCAO 24,74% R$ 1.241.620,10 RS 1.548.796,86

ADMINISTRAGAO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: SUPERVISAO,
03.01 01.090.0010-5 |ACOMPANHAMENTO TECNICO, DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS|  MES 18,00 68.978,89 86.044,27 1.241.620,10 1.548.796,86
DO CANTEIRO DE OBRAS

04 SISTEMA KLABIN R$ 14.575.733,65 R$ 17.849.516,83
04.01 ADUGAO DE AGUA BRUTA RS 378.263,92 R$ 454.829,61
04.01.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% RS 10.022,74 RS 12.506,56
04.01.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5SMM M2 945,60 7,46 9,31 7.054,18 8.803,54
DE BLOQUETO DE OBRA NA VIA'PUBLICA,DE ATORDO COM ARESOLUTADU DA
04.01.01.02 02.020.0005-A PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS M 47,28 2,34 292 110,64 138,06
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
\/EZES.
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.01.01.03 02.030.0005-A |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA| UN 48,00 59,54 74,27 2.857,92 3.564,96
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
04.01.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% R$ 142.569,32 R$ 177.839,47
04.01.02.01 94098 PREPARO DE FUNDP DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL] M2 433,40 6,32 7,88 2.739,09 3.415,19
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
04.01.02.02 90100 LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE M3 494,07 981 12,24 4.846,83 6.047,42
INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.01.02.03 72915 M3 20,80 10,43 13,01 216,94 270,61
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA . . . . .
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA
FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E  ENCUNHAMENTO
04.01.02.04 03.008.0050-8 GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M M3 520 434,81 542,38 2.261,01 282038
DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOQ
04.01.02.05 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL M3 346,72 92,19 115,00 31.964,12 30.872,80
E COMPACTACAO MANUAL
04.01.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 130,77 57,27 71,44 7.489,20 9.342,21
04.01.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 43,34 90,27 112,60 3.912,30 4.880,08
04.01.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 236,63 21,58 26,92 5.106,48 6.370,08
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MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018
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VALOR TOTAL C/
BDI

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
04.01.02.09 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A| M3 1.861,73 1,70 2,12 3.164,94 3.946,87
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
04.01.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 520,83 78,29 97,66 40.775,78 50.864,26
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.01.02.11 97914 DMT ATE 30 K (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 M3XKM |  6.547,95 1,50 1,87 9.821,93 12.244,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.01.02.12 95876 B3 0 TR ERT01 A So7ES M3XKM | 14.707,06 0,97 1,21 14.265,85 17.795,54
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO
04.01.02.13 04.014.0112-A M2 1.334,85 11,99 14,96 16.004,85 19.969,36
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE| g g ’ ’ g
AMBIENTAL
04.01.03 ESGOTAMENTO DE VALA 24,74% RS 217536 R$ 2.713,92
[ 04010301 | 738911 | J[ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H T 3500 ] 6,18 [ 7,71 | 2.175,36 [ 2.713,92 |
04.01.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS 16,75% RS  213.03580 R$  248.720,38

TUBO DE FoF?,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-|
7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E
04.01.04.01 06.200.0074-A PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA M 394,00 540,70 631,27 213.035,80 248.720,38

[ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO.

04.01.05 ASSENTAMENTO 24,74% RS 10.460,70 RS 13.049,28

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA|
SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA|
04.01.05.01 06.001.0506-A E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALAMONTAGEM E M 334,00 26555 312 10.460,70 13.049,28

REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA

04.02 ESTACAO DE TRATAMENTO R$ 3.631.319,99 RS 4.314.698,24
04.02.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% RS 7.428,48 R$ 9.270,24
04.02.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 900,00 7,46 9,31 6.714,00 8.379,00
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.02.01.02 02.030.0005-A |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA| UN 12,00 59,54 74,27 714,48 891,24

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

04.02.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS 25.685,58 R$ 32.040,20

04.02.02.01 03358 iSFC/;\;;\ZCOll(: MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 24,00 74,29 92,67 1.782,96 222408
ESEAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

04.02.02.02 90100 LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE M3 288,00 981 12,24 282528 352512
INTERFERENCIA. AF_01/2015

04.02.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 131,04 21,58 26,92 2.827,84 3.527,60
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.02.02.04 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 742,56 1,70 2,12 1.262,35 1.574,23
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.02.02.05 97914 . M3XKM 2.184,00 1,50 1,87 3.276,00 4.084,08
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 . ” . . .
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.02.02.06 95876 . M3XKM 8.736,00 0,97 1,21 8.473,92 10.570,56
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 . . . . .
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO 3

04.02.02.07 04.014.0112-A FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE M 436,80 11,99 14,96 5.237.23 6.534,53
AMBIENTAL

04.02.03 FUNDAGAO E ESTRUTURAS 24,74% RS 99.714,10 R$ 124.383,30

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
04.02.03.01 11.013.0140-A |[MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE| M3 47,60 1.429,68 1.783,38 68.052,77 84.888,89
MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS|
FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO _

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -|
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

04.02.03.03 02874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 65,60 31,86 30,74 2.000,02 2.606,94
ESTRUTURAS. AF_12/2015

04.02.03.04 11.015.0001-A ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO| G 164,00 3,74 4,67 613,36 765,88
DE 500G POR SACO DE CIMENTO

ESTACA  PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA
DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE  EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE  BATE-
04.02.03.05 10.004.0130-A ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN M 110,00 30.00 37,42 3.300,00 4.116,20

(25TF).FORNECIMENTO

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE|
04.02.03.06 10.004.0200-A [TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE- M 110,00 41,00 51,14 4.510,00 5.625,40
ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF)
04.02.03.07 10.012.0001-A ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO| UN 11,00 106,91 133,36 1.176,01 1.466,96
AXIAL ATE 600KN

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM
MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE
04.02.03.08 04.025.0205-A E DO EQUIPAMENTO NA IDAVOLTANA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA UN 1,00 15.546,28 19.392,43 15.546,28 19.392,43
DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL

04.02.03.02 94962 M3 18,00 245,87 306,70 4.425,66 5.520,60
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04.02.04 IMPERMEABILIZACAO 24,74% R$ 13.908,72 R$ 17.350,20

[IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE|
OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO|
04.02.04.01 16.026.0010-A |COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO| M2 238,00 58,44 72,90 13.908,72 17.350,20
POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS
POROS ECAPILARIDADES

04.02.05 URBANIZAGAO 24,74% RS 169.178,66 R$ 211.029,69
04.02.05.01 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 3.397,10 14,56 18,16 49.461,78 61.691,34
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR|
NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO
04.02.05.02 08.020.0018-A ’ ! iy M2 1.123,10 92,55 115,45 103.942,91 129.661,90

DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA
CIMENTO E AREIATRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO]
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC.

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA Al
04.02.05.03 11.001.0001-B |COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS[ M3 80,83 195,15 243,43 15.773,97 19.676,45
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS

04.02.06 FORNECIMENTO 16,75% R$ 2.691.000,00 RS 3.141.742,50
ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA CONVENCIONAL DO TIPO FLOCULADOR, INCLUSIVE|
| 04.02.06.01 | | COTACAO |DECANTADOR E FILTROS PARA VAZAO DE 32,5 L/S. | UN | 2,00 | 1.345.500,00 | 1.570.871,25 | 2.691.000,00 | 3.141.742,50 |
04.02.07 INSTALACAO 24,74% R$ 99.720,36 R$  124.391,18
INSTALAGAO DE ESTAGAO COMPACTA METALICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE,
04.02.07.01 05.105.1110-5 UN 2,00 49.860,18 62.195,59 99.720,36 124.391,18
| | | |INCLUSIVE INSTALACOES HIDRAULICAS E AJUSTE AS INSTALAGOES LOCAIS.
TANQUE DE RETENCAO DE A E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF) 24,74% RS 95.727,69 RS 119.410,72

CONSTRUGAO DE TANQUE DE RETENCAO DE AGUA E LAVAGEM DOS FILTROS EM
CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA DO
04.02.08.01 11.013.0141-5 UN 1,00 95.727,69 119.410,72 95.727,69 119.410,72
MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAGAO DOS LEITOS, INCLUSIVE ! ! ' ! '

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

04.02.09 LEITO DE SECAGEM 24,74% RS 84.880,82 RS 105.880,33

CONSTRUGAO DE LEITO DE SECAGEM EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO|
SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM,

04.02.09.01 11.013.0141-6 IMPERMEABILIZAGAO DOS LEITOS, ASSIM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, uN 100 84.880,82 105.880,33 84.880,82 105.880,33
CONEXOES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
04.02.10 ADENSADOR DE LODO 24,74% RS 73.575,58 R$ 91.778,18

CONSTRUGAO DE ADENSADOR DE LODO EM ANEL DE CONCRETO, COMPREENDENDO]
SERVIGOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM DO
04.02.10.01 11.013.0140-7 UN 1,00 73.575,58 91.778,18 73.575,58 91.778,18
FUNDO, IMPERMEABILIZAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXOES E ! ’ ' " '

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

04.02.11 SUBESTACAO 24,74% R$ 270.500,00 R$ 337.421,70

SUBESTAGAO COMPLETA DE 300 KVA + PADRAO DE ENTRADA + CABINE COMPACTA +

04.02.11.01 COTACAO TRANSFORMADOR + COMISSIONAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM UN 1,00 270.500,00 337.421,70 270.500,00 337.421,70
04.03 ELEVATORIA DE AGUA TRATADA RS 432.796,77 RS 528.854,31
[ ZXEX MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS 13.837,57 RS 17.261,06
04.03.01.01 03358 iSFC/;\;;\ZCOll(: MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 53,60 74,29 92,67 3.981,04 4.967,11
04.03.01.02 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 75,04 78,29 97,66 5.874,88 7.328,41
04.03.01.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 22,51 21,58 26,92 485,77 605,97
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|
04.03.01.04 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A| M3 127,56 1,70 2,12 216,85 270,43
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.03.01.05 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 375,20 1,50 1,87 562,80 701,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.03.01.06 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1.500,80 0,97 1,21 1.455,78 1.815,97
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO
04.03.01.07 04.014.0112-A m? 105,05 11,99 14,96 1.259,55 1.571,55
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE ' ! ’ ! ’
AMBIENTAL
04.03.02 FUNDAGAO E ESTRUTURAS 24,74% RS 39.013,82 R$ 48.666,00
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)JADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
04.03.02.01 11.013.0110-A [MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO ~ CONFORME ITENS 11.004.0022E) M3 18,72 1.725,41 2.152,28 32.299,68 40.290,68
11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
04.03.02.02 94962 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 6,49 245,87 306,70 1.595,70 1.990,48
04.03.02.03 92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 2521 192,10 239,63 4.842,80 6.041,07

ESTRUTURAS. AF_12/2015
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|con|eo SINAPI | COD. EMOP SERVICOS | VA ORBTLSTA o
[ 04.03.02.04 |  73902/1 [CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 112,95 [ 140,89 | 275,60 [ 343,77 |
04.03.03 IMPERMEABILIZACAO 24,74% R$ 3.668,28 RS 4.575,98
| 04.03.03.01 | 98556 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4| w2 | 72,04 50,92 | 63,52 | 366828 | 457598 |

DEMAOS, REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

04.03.04

ANDAIME E PLATAFORMA

24,74%

R$

1.517,67 R$

1.903,62

04.03.04.01

05.006.0001-B

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS)
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO
TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E|
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

04.03.04.02

97064

M2XMES

155,52

4,00

4,99

622,08

776,04

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE]
ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

16,00

20,22

25,22

323,52

403,52

04.03.04.03

05.005.0012-B

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO
DA MADEIRA 20  VEZES,EXCLUSIVE ~ ANDAIME OU  OUTROSUPORTE E
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

32,00

2,19

2,73

70,08

87,36

04.03.04.04

05.008.0008-B

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

64,00

0,42

0,52

26,88

33,28

04.03.04.05

04.021.0010-A

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO|
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL

77,76

0,61

0,76

47,43

59,10

04.03.04.06

04.020.0122-A

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL|
DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE
ITEM 04.021.0010)

M2XKM

3.888,00

0,11

0,14

427,68

544,32

04.03.05

ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFICIES E ESQUADRIAS

24,74%

R$

40.374,95 RS

50.363,80

04.03.05.01

87458

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

34,25

71,40

89,06

2.445,45

3.050,31

04.03.05.02

88629

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

84,00

402,69

502,32

33.825,96

42.194,88

04.03.05.03

17.018.0113-A

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E|
REVESTIMENTO,INCLUSIVE  LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA
DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

68,50

23,25

29,00

1.592,63

1.986,50

04.03.05.04

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

1,68

630,41

786,37

1.059,09

1.321,10

04.03.05.05

14.003.0158-A

JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM
ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRANACOR PRETA,TIPO
VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE.FORNECIMENTO E|
COLOCACAO

3,00

483,94

603,67

1.451,82

1.811,01

04.03.06

TELHADO

24,74%

R$

1.198,19 R$

1.494,46

04.03.06.01

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

20,25

40,68

50,74

823,77

1.027,49

04.03.06.02

92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

20,25

18,49

23,06

374,42

466,97

04.03.07

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

16,75%

R$

325.500,00 R$

395.002,50

04.03.07.01

04.03.07.02

COTAGAO

COTAGAO

FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA VAZAO= 65M%/H AMT=85 MCA,
POTENCIA DE 100CV, 3500 RPM, MOD. KSB 80-200 OU SIMILAR.

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL GERAL PARA BOMBAS (2 BOMBAS 100CV
COM INVERSOR DE FREQUENCIA E AUTOMAGAO). INCLUSIVE QUADRODE DISTRIBUICAO
COM DISJUNTORES GERAL E PARCIAL, CRIAGAO DE LOGICA PLC, TELAS PARA IHM,
COMISSIONAMENTO E START-UP.

69.000,00

187.500,00

80.557,50

24,74%

233.887,50

138.000,00

187.500,00

161.115,00

233.887,50

04.03.08

ASSENTAMENTO

24,74%

R$

7.686,29 RS

9.586,89

04.03.08.01

06.011.0102-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU
CONEXOES DE F2F2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO|
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

25,41

31,70

50,82

63,40

04.03.08.02

06.011.0103-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU
CONEXOES DE F2F2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO|
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM

51,52

64,27

103,04

128,54

04.03.08.03

06.011.0105-A

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU
CONEXOES DE F2F2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO|
DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM
PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

58,61

73,11

2.461,62

3.070,62

04.03.08.04

06.001.0654-A

ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE F2F2,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE|
200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA

18,44

23,00

36,88

46,00

04.03.08.05

06.011.0224-A

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE
RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM  FLANGES,CLASSE  PN-10,INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM
DIAMETRO DE 150MM

04.03.08.06

06.011.0225-A

57,79

71,84

231,16

287,36

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE
RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM  FLANGES,CLASSE ~ PN-10,INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E
PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM
DIAMETRO DE 200MM

92,40

115,26

739,20

922,08
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VALOR TOTAL C/
BDI

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-
10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE
04.03.08.07 06.011.0314-A BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA un 200 92,25 us,07 . 2014
FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM

04.03.08.08 73836/4 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV UN 2,00 1.668,80 2.081,66 3.337,60 4.163,32

MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE
04.03.08.09 06.400.0013-A 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO UN 100 54147 675,43 54147 675,43

04.04 ADUTORA DE AGUA TRATADA R$ 402.898,11 R$ 494.944,97
04.04.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% RS 13.640,33 RS 17.020,63
04.04.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 1.281,60 7,46 9,31 9.560,74 11.931,70

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA  DOS

04.04.01.02 02.020.0005-A v 64,08 2,34 2,92 149,95 187,11
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) ' ’ . ’ !
VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

04.04.01.03 02.030.0005-A |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA| UN 66,00 59,54 74,27 3.929,64 4.901,82

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

04.04.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% R$ 218.884,25 R$ 273.026,94
04.04.02.01 94098 PREPARO DE FUNDP DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL] M2 560,70 6,32 7,88 3.543,62 141832
ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
04.04.02.02 90100 JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), M3 639,19 9,81 12,24 6.270,45 7.823,69

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE

INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.04.02.03 72915 M3 33,64 10,43 13,01 350,87 437,66
PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA . . . . !

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

04.04.02.04 03.015.0010-A £ COMPACTACAO MANUAL M3 588,73 92,19 115,00 54.275,02 67.703,95

04.04.02.05 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 145,87 57,27 71,44 8.353,97 10.420,95

04.04.02.06 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 56,07 90,27 112,60 5.061,44 6.313,48

04.04.02.07 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 306,13 21,58 26,92 6.606,29 8.241,02
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.04.02.08 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 3.316,08 1,70 2,12 5.637,34 7.030,09
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

04.04.02.09 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 790,67 78,29 97,66 61.901,55 77.216,83

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.04.02.10 97914 DMT ATE 30 K (UNIDADE: M3 AF 01/2018 M3XKM | 13.008,85 1,50 1,87 19.513,28 24.326,55

04.04.02.11 95876 m“i:?gimﬁ@“ﬁé’f&ifﬁ&ﬂ?"ﬂi?&:‘ M3, EMVIA URBANA PAVIMENTADA,| 1y | 36.222,00 0,97 1,21 35.135,34 43.828,62
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),

oioaanz (55 [CTUAS Couo precnoos 1 oo, 4 SOS OSSO 1y | oous | | | ousses | s
AMBIENTAL

04.04.03 ESGOTAMENTO DE VALA 24,74% RS 6.526,08 R$ 8.141,76

[ 04040301 [ 738911 | J[ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H ] 105600 ] 6,18 [ 7,71 | 6.526,08 [ 8.141,76 |

04.04.04 REMANEJAMENTO 24,74% R$ 16.454,77 R$ 20.521,62

sononns [EUSEAMEND 0 NTATEICHS ORI UGAOE DOMCUME XSS | o | o | e | s | mens

04.04.05 PAVIMENTAGAO 24,74% RS  46.247,74 R$ 57.691,36

04.04.05.01 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO| M2 280,35 6,45 8,05 1.808,26 2.256.82
DO CANTEIRO DE SERVICO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

04.04.05.02 72799 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS| M2 534,00 83,22 103,81 44.439,48 55.434,54
POR M2)
04.04.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS 16,75% RS 95.468,52 RS  111.461,82
[ 04040601 ] 9826 [ [TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) [ m [ 53300 ] 178,78 [ 208,73 [ 9546852 [ 11146182 |
04.04.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS 24,74% R$ 5.676,42 R$ 7.080,84

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN
04.04.07.01 97129 250 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE v 534,00 10,63 13,26 5.676,42 7.080,84
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

04.05 ACESSO AO RESERVATORIO 24,74% R$ 830.113,44 R$ 1.035.485,08

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE
04.05.01 74155/1 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR M3 360.00 142 17 51120 637.20
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE

INTERFERENCIA. AF_01/2015

04.05.02 90100 M3 8.098,38 9,81 12,24 79.445,11 99.124,17
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ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.05.08 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 42623 1043 1301 444558 554525
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
04.05.04 03.013.0001°8 | pESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 824,40 2712 33583 2357.73 2788945
04.05.05 03.009.0003-A_|COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO M3 824,40 32,29 40,28 26.619,88 33.206,83
04.05.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 | 373153 21,58 26,92 80.526,42 100.452,79
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
04.05.07 74010/1 6,0M3/16T £ PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7A| M3 | 21.14536 1,70 2,12 35.947,11 44.828,16
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.05.08 97914 ” M3XKM | 62.192,20 1,50 1,87 93.288,30 116.299,41
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ’ ’ ’ ' ’
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.05.09 95876 ” M3XKM | 248.769,00 0,97 1,21 241.305,93 301.010,49
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’ ’ ’ ' ’
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICRO|
040510 0401401124 10\AL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS GRGAOS DE CONTROLE| 1243845 1,99 14,96 149.137,02 186.079,21
AMBIENTAL
04.05.11 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 48,00 57,27 71,44 2.748,96 3.429,12
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -
04.05.12 96396 EXCLUSIVE CARGA £ TRANSPORTE. AF 09/2017 M3 270,00 106,46 132,80 28.744,20 35.856,00
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM,
04.05.13 92405 ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015 M2 800,00 55,52 69,26 44.416,00 55.408,00
020514 5201 /Lx/;s;:?zgfsCONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CML| 30000 2120 2649 637200 7.947,00
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
04.05.15 94267 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM| M 400,00 35,62 44,43 14.248,00 17.772,00
BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016
04.06 RESERVATORIO DE 1000 M R$ 2.432.800,13 RS 3.034.492,59
04.06.01 PREPARO DO TERRENO 24,74% R$  19.88800 RS  24.816,00
04.06.01.01 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.600,00 7,51 9,37 12.016,00 14.992,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
04.06.01.02 74077/2 PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES, M2 1.600,00 4,92 6,14 7.872,00 9.824,00
04.06.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% R$ 2485721 R$  31.006,64
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA
04.06.02.01 03.001.0001-B [OU PICARRALATE 1,50M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE ESCORAMENTO E| M3 23,94 43,91 54,77 1.051,21 1.311,19
ESGOTAMENTO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
04.06.02.02 90100 USANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),| - 209,00 051 1224 2.050.29 255816

LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE

INTERFERENCIA. AF_01/2015

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

04.06.02.03 90101 M3 0,76 9,69 12,09 7,36 9,19
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A . ' ! g .

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.AF_01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE

04.06.02.04 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 29,74 1043 1301 310.19 386,52
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA|
04.06.02.05 03.008.0050-8 FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO  E  ENCUNHAMENTO M3 743 13881 542,38 3.230,64 4.029,88

GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M
DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQ

04.06.02.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m3 110,64 21,58 26,92 2.387,61 2.978,43

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE

04.06.02.07 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A| M3 644,65 1,70 2,12 1.095,91 1.366,66
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.06.02.08 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 M3XKM | 1.880,40 1,50 1,87 2.820,60 351635
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.06.02.09 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 12/2016 M3XKM | 7.584,20 0,97 1,21 7.356,67 9.176,88
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO

04.06.02.10 04.014.0112-A m? 379,21 11,99 14,96 4.546,73 5.672,98
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE| ' g ’ g ’
AMBIENTAL

04.06.03 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE 24,74% RS 23.03519 R$ 28.735,18

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4]

04.06.03.01 98556 : . M2 452,38 50,92 63,52 23.035,19 28.735,18

| | | |DEMZ&os, REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 | | i | . | ! | ' | i |
04.06.04 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 24,74% RS  675.019,73 R$  841.828,77

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

04.06.04.01 94962 PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 34,51 245,87 306,70 8.484,97 10.584,22
CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO  MATERIAIS _ PARA  1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE  USINAJADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

04.06.04.02 11.013.0110-A [MOLDADAFORMAS ~ E  ESCORAMENTO ~ CONFORME ~ ITENS ~ 11.004.0022E| M3 59,95 1.725,41 2.152,28 103.438,33 129.029,19

11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA|
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

04.06.04.03 02874 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 50,05 31,86 30,74 1.910,01 238241
ESTRUTURAS. AF_12/2015

04.06.04.04 17.025.0040-8 EI[I;I/I;JS/;MC:OMS EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM M2 57,01 2,52 314 145,03 181,84

04.06.04.05 11.015.0001-A ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO| G 149,87 3,74 4,67 560,51 699,89
DE 500G POR SACO DE CIMENTO
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Lf L
CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS VA ORBTI::TA o
CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORTE AO|
04.06.04.06 10.017.0005-A MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL M 1.036,00 56,51 7049 58.544,36 73.027,64
04.06.04.07 10.014.0015-A e kAR il KG 39.057,20 11,58 14,44 452.282,38 563.985,97

LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO

PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE
04.06.04.08 10.011.0006-8 ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSIVE FORNECIMENTO N 148,00 70,74 88,24 10.469,52 13.059,52
EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",12 E 22 ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM
CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM
04.06.04.09 10.010.0002-A UN 165,66 168,99 210,80 27.994,88 34.921,13
BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O ' ’ ' ' .

MATERIAL

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM
MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA
04.06.04.10 04.025.0200-A EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA UN 100 1118884 13.956,96 1118884 13.956,96

DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR 0,6% PARA CADA KM ADICIONAL

04.06.05 FORNECIMENTO DO TANQUE 24,74% R$ 1.690.000,00 R$ 2.108.106,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TANQUE DE AGO PARAFUSADO COM CAPACIDADE DE
04.06.05.01 COTAGAO  |1000M?, COM REVESTIMENTO VITRIFICADO OU EPOXI E TETO EM DOMUS GEODESICO DE| ~ UN 1,00 1.690.000,00 2.108.106,00 1.690.000,00 2.108.106,00
ALUMINIO.
04.07 LINHAS TRONCOS RS 651.770,54 R$ 798.897,94
04.07.01 SINALIZAGAO DE SEGURANGA 24,74% R$ 23.52543 R$ 29.350,27
04.07.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5SMM M2 1.632,00 7,46 9,31 12.174,72 15.193,92
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO,COLOCACAO E  PINTURA DOS
04.07.01.02 02.020.0005-A M 81,60 2,34 2,92 190,94 238,27
SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) . g - g -
VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.07.01.03 02.030.0005-A [RESOLUCAO DA PREFEITURA-RI, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA[ UN 84,00 59,54 74,27 5.001,36 6.238,68
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS]
04.07.01.04 05.013.0001-A |EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREADE| M2 55,00 28,38 35,40 1.560,90 1.947,00
CHAPA,EM CADA APLICACAO
04.07.01.05 05.105.0001-5 [SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. ™M 680,00 6,76 8,43 4597,51 5.732,40
04.07.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS 251.870,64 R$ 314.176,91
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL
04.07.02.01 94098 ALTO DE INTERFERENCIA, AF. 06/2016 M2 748,00 6,32 7,88 4.727,36 5.894,24
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
04.07.02.02 90100 M3 718,08 9,81 12,24 7.044,36 8.789,30
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE . g g - g
|INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.07.02.03 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 134,64 1043 1301 1.404,30 175167
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA
FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E  ENCUNHAMENTO
04.07.02.04 03.008.0050-B M3 44,88 434,81 542,38 19.514,27 24.342,01
GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M g g - g .
DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL
04.07.02.05 03.015.0010:A |o 00 A CAD MANUAL M3 598,40 92,19 115,00 55.166,50 68.816,00
04.07.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 225,71 57,27 71,44 12.926,41 16.124,72
04.07.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 74,80 90,27 112,60 6.752,20 8.422,48
04.07.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 408,40 21,58 26,92 8.813,27 10.994,13
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE]
04.07.02.09 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 3.213,20 1,70 2,12 5.462,44 6.811,98
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
04.07.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 898,91 78,29 97,66 70.375,66 87.787,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.07.02.11 97914 ; M3XKM | 11.301,25 1,50 1,87 16.951,88 21.133,34
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 i i 4 " .
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.07.02.12 95876 ; M3XKM | 27.226,19 0,97 1,21 26.409,40 32.943,69
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 . i - g .
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO] s
04.07.02.13 04.018.0112-A |\ )| AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE| ! 1.361,35 11,5 14,96 16322,59 20.365,80
AMBIENTAL
04.07.03 ESGOTAMENTO DE VALA 24,74% RS 13.052,16 R$ 16.283,52
[ 04070300 [ 73891/1 | [ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H ] 211200 ] 6,18 [ 7,71 [ 13.052,16 [ 1628352 |
04.07.04 REMANEJAMENTO 24,74% RS 20.953,63 R$ 26.132,40
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA,
04.07.04.01 05.001.0108-5 M 680,00 30,81 38,43 20.953,63 26.132,40
ESGOTO E TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MAO DE OBRA . 4 g . 4
04.07.05 PAVIMENTAGCAO 24,74% RS 157.102,68 R$ 195.973,64
04.07.05.01 92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ~ ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO[ 673,20 13,68 17,06 0.209,38 11.484,79

PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME
04.07.05.02 05.002.0016-A BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 7480 77,05 9611 576334 [

04.07.05.03 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO| M2 374,00 6,45 8,05 241230 3.010,70
DO CANTEIRO DE SERVICO

Pagina 7 de 132



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

VALOR TOTAL C/
BDI

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

04.07.05.04 72799 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS| M2 136,00 83,22 103,81 11.317,92 14.118,16
POR M2)
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

04.07.05.05 95995 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE| M3 39,78 718,72 896,53 28.590,68 35.663,96
TRANSPORTE. AF_03/2017

04.07.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 795,60 1,36 1,70 1.082,02 1.352,52
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO!

A Ce03ZCos MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES U D 2% g28 S3Leg £ez.30

04.07.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 39,78 78,29 97,66 3.114,38 3.884,91

04.07.05.09 04.018.0020-8 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE T 91,49 0,53 0,66 48,49 60,38

8,00M3 OU 12T

[RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUADEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO|
04.07.05.10 08.038.0001-A |SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E[ M2 673,20 106,18 132,45 71.480,38 89.165,34
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018) _
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

04.07.05.11 05.022.90555 | o o oROF. ™M 1.224,00 13,59 16,95 16.634,16 20.746,80
04.07.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 32,53 21,58 26,92 702,00 875,71
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|
04.07.05.13 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 184,38 1,70 2,12 313,45 390,89
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.07.05.14 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 M3XKM | 542,30 1,50 1,87 813,45 1.014,10
04.07.05.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | oo [ oo 097 121 210412 262473

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L
04.07.05.16 93177 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU[ TXKM 1.052,88 1,60 2,00 1.684,61 2.105,76
[INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO

3 s
04.07.05.17 04.014.0112-A |\ )| AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE| ! 108,46 11,5 14,96 130044 162256
AMBIENTAL
04.07.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS 16,75% RS  176.684,40 R$  206.278,00
[ 04.07.06.01 ] 9827 [ [TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) [ m T es000 | 259,83 [ 303,35 | 17668440 | 206.278,00 |
04.07.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS 24,74% R$ 8.581,60 R$ 10.703,20
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN
04.07.07.01 97130 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE| M 680,00 12,62 15,74 8.581,60 10.703,20
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
04.08 SUB-TRONCOS R$ 1.988.490,49 R$ 2.462.476,22
04.08.01 SINALIZAGAO DE SEGURANGA 24,74% R$  119.613,02 R$  149.230,08
04.08.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5SMM M2 8.640,00 7,46 9,31 64.454,40 80.438,40
DE BLOQUETO DE OBRA NA VIA'PUBLICA, DE ACORDU COVIARESOLUCAU DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO,COLOCACAO E  PINTURA  DOS
04.08.01.02 02.020.0005-A |¢\,00RTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)| ' 432,00 234 252 101088 126144
\/EZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.08.01.03 02.030.0005-A [RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA[ UN 432,00 59,54 74,27 25.721,28 32.084,64
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS|
04.08.01.04 05.013.0001-A |[EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE[ M2 144,00 28,38 35,40 4.086,72 5.097,60
CHAPA,EM CADA APLICACAO
04.08.01.05 05.105.0001-5_|SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00 6,76 8,43 24.339,74 30.348,00
04.08.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS  784.949,82 R$  979.123,69
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL
04.08.02.01 94098 ALTO DE INTERFERENCIA, AF06/2016 M2 3.195,00 6,32 7,88 20.192,40 25.176,60
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
04.08.02.02 90100 M3 2.731,72 9,81 12,24 26.798,17 33.436,25
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE ' ’ ’ ’ g
|INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.08.02.03 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 115,02 1043 1301 119,66 145641
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 33CATEGORIA(ROCHA SA|
FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E  ENCUNHAMENTO
04.08.02.04 03.008.0050-B M3 28,75 434,81 542,38 12.500,79 15.593,43
GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M ’ ’ g ’ g
DEPROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL
04.08.02.05 03.015.0010-A | 0 o A® MANUAL M3 2.108,25 92,19 115,00 194.359,57 242.448,75
04.08.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 503,01 57,27 71,44 28.807,38 35.935,03
04.08.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 319,50 90,27 112,60 28.841,27 35.975,70
04.08.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1.341,89 21,58 26,92 28.957,99 36.123,68
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|
04.08.02.09 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 10.534,80 1,70 2,12 17.909,16 22.333,78
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
04.08.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.930,76 78,29 97,66 229.449,20 286.218,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.08.02.11 97914 » M3XKM | 37.018,60 1,50 1,87 55.527,90 69.224,78
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ' ’ 4 ’ g
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.08.02.12 95876 » M3XKM | 89.459,20 0,97 1,21 86.775,42 108.245,63
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ' ' 4 ' '
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

VALOR TOTAL C/
BDI

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO

04.08.02.13 04.014.0112-A w3 4.472,97 11,99 14,96 53.630,91 66.915,63
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE g g ' ’ g
AMBIENTAL
04.08.03 ESGOTAMENTO DE VALA 24,74% RS 26.104,32 R$ 32.567,04
[ 04080301 [ 738911 | J[ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H ] 422400 ] 6,18 [ 7,71 [ 2610432 | 3256704 |
04.08.04 REMANEJAMENTO 24,74% R$  110.931,00 R$  138.348,00
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGAGOES DOMICILIARES DE AGUA,
04.08.04.01 0500101085 {170 £ TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MAO DE OBRA M 3.600,00 3081 3843 110.551,00 138.348,00
04.08.05 PAVIMENTACAO 24,74% RS  706.502,33 R$  881.309,41
04.08.05.01 92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO| M2 2.875,50 1368 17,06 39.336,84 49.056,03

PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME
04.08.05.02 05.002.0016-A BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 319,50 77.05 96,11 24.617,48 30.707,15

ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO|
04.08.05.03 05.001.0143-A DO CANTEIRO DE SERVICO M2 1.597,50 6,45 8,05 10.303,88 12.859,88

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

04.08.05.04 72799 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS| M2 720,00 83,22 103,81 59.918,40 74.743,20
POR M2)
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

04.08.05.05 95995 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE| M3 176,17 718,72 896,53 126.616,90 157.941,69
TRANSPORTE. AF_03/2017

04.08.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 3.523,50 1,36 1,70 4.791,96 5.989,95
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO!

08 0oy e 03ZCost MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES U RO 2% g28 ZotLs 223782

04.08.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 176,17 78,29 97,66 13.792,35 17.204,76

04.08.05.09 04.018.0020-8 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE T 405,19 0,53 0,66 21475 267,43

8,00M3 OU 12T

[RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUADEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO|
04.08.05.10 08.038.0001-A |SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E[ M2 2.875,50 106,18 132,45 305.320,59 380.859,98
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018) _
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

04.08.05.11 05.022.90555 | o o ROF. ™M 6.480,00 13,59 16,95 88.063,20 109.836,00
04.08.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 138,98 21,58 26,92 2.999,19 3.741,34
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|
04.08.05.13 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 787,57 1,70 2,12 1.338,86 1.669,65
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.08.05.14 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 01/2018 M3XKM | 2.316,37 1,50 1,87 3.474,56 4.331,61
04.08.05.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, | oo [ o e 097 121 8.987,52 1121123

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L|
04.08.05.16 93177 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU[ TXKM 5.510,68 1,60 2,00 8.817,09 11.021,36
|INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGCAO CIVIL (RCC),
04.08.05.17 04.014.0112-A |CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO| m? 463,27 11,99 14,96 5.554,61 6.930,52
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE

04.08.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS 16,75% RS  224.937,00 R$  262.620,00
[ 04.0806.01 ] 36377 [ [TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) [ m [ 90000 T 46,86 [ 54,71 [ 42.174,00 [ 49.239,00 |
| 04.08.06.02 | 9828 | |[TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE_AGUA (NBR 7665) [ M | 270000 | 67,69 | 79,03 | 18276300 | 21338100 |
04.08.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS 24,74% RS 15.453,00 R$ 19.278,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA
04.08.07.01 97123 ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO M 900,00 3,25 4,05 2.925,00 3.645,00

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN

04.08.07.02 97127 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE W 2.700,00 4,64 5,79 12.528,00 15.633,00
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
04.09 REDE DISTRIBUIDORA R$ 1.509.402,63 RS 1.874.330,57
04.09.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% RS 118.652,68 R$ 148.031,71
04.09.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8.640,00 7,46 9,31 64.454,40 80.438,40
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS
04.09.01.02 02.020.0005-A SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) M 2160 234 292 50,54 63,07
VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.09.01.03 02.030.0005-A |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA| UN 432,00 59,54 74,27 25.721,28 32.084,64
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS,
04.09.01.04 05.013.0001-A |EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE[ M2 144,00 28,38 35,40 4.086,72 5.097,60
CHAPA,EM CADA APLICACAO
04.09.01.05 05.105.0001-5 [SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00 6,76 8,43 24.339,74 30.348,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

CODIGO SINAPI | COD. EMOP SERVICOS VA"ORBT;TAL o
04.09.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% R$ 55850836 R$  696.666,68
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL
04.09.02.01 94098 ALTO DE INTERFERENCIA, AF 06/2016 M2 2.430,00 6,32 7,88 15.357,60 19.148,40
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),
04.09.02.02 90100 M3 1.926,60 9,81 12,24 18.899,95 23.581,58
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE g ’ ’ ’ g
|INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE
04.09.02.03 72915 PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 8112 1043 1301 846,08 105537
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA|
FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E  ENCUNHAMENTO
04.09.02.04 03.008.0050-B M3 20,28 434,81 542,38 8.817,95 10.999,47
GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M ’ ’ g g g
DEPROFUNDIDADE, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAQ
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL
04.09.02.05 03.015.0010-A | 0 o AO MANUAL M3 1.601,25 92,19 115,00 147.619,24 184.143,75
04.09.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 209,04 57,27 71,44 11.971,72 14.933,82
04.09.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 243,00 90,27 112,60 21.935,61 27.361,80
04.09.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 953,81 21,58 26,92 20.583,22 25.676,57
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|
04.09.02.09 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 7.458,25 1,70 2,12 12.679,03 15.811,49
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
04.09.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.053,29 78,29 97,66 160.752,07 200.524,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.09.02.11 97914 » M3XKM | 26.163,35 1,50 1,87 39.245,03 48.925,46
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ' ’ 4 ' g
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
04.09.02.12 95876 » M3XKM | 63.587,60 0,97 1,21 61.679,97 76.941,00
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 ’ ' i ’ 4
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO| "
04.09.02.13 04.014.0112-A |\ )| AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE| ! 347935 11,5 14,96 38.12089 47.563,67
AMBIENTAL
04.09.03 ESGOTAMENTO DE VALA 24,74% RS 26.104,32 R$ 32.567,04
[ 04.00.03.00 [ 73891/1 | [ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE [ H ] 422400 ] 6,18 [ 7,71 [ 2610432 [ 3256704 |
04.09.04 REMANEJAMENTO 24,74% RS  110.931,00 R$  138.348,00
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGAGOES DOMICILIARES DE AGUA,
04.09.04.01 05.001.0108-5 M 3.600,00 30,81 38,43 110.931,00 138.348,00
ESGOTO E TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E MAO DE OBRA g g ’ g ’
04.09.05 PAVIMENTACAO 24,74% RS  579.670,27 R$  723.093,14
04.09.05.01 92970 DEMOLIGRO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO[ 2.187,00 1368 17,06 2091816 3731022

PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME
04.09.05.02 05.002.0016-A BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 243,00 77,05 9611 1872315 BIB7

04.09.05.03 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO| M2 1.215,00 6,45 8,05 7.836,75 9.780,75
DO CANTEIRO DE SERVICO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM

04.09.05.04 72799 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS| M2 720,00 83,22 103,81 59.918,40 74.743,20
POR M2)
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A|

04.09.05.05 95995 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE| M3 141,75 718,72 896,53 101.878,56 127.083,13
TRANSPORTE. AF_03/2017

04.09.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 2.835,00 1,36 1,70 3.855,60 4.819,50
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO)

04.09.05.07 08.037.0054-A T 326,02 5,81 7,25 1.894,18 2.363,65
MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

04.09.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 141,75 78,29 97,66 11.097,61 13.843,31

04.09.05.09 04.018.0020-5 |FECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE[ 326,02 053 066 17279 21517

8,00M3 OU 12T
|RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO)
04.09.05.10 08.038.0001-A [SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E[ M2 2.187,00 106,18 132,45 232.215,66 289.668,15
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

04.09.05.11 05.022.9055-5 . v 6.480,00 13,59 16,95 88.063,20 109.836,00
ATE 10 CM DE PROF.

04.09.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 105,70 21,58 26,92 2.281,01 2.845,44
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.09.05.13 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 598,99 1,70 2,12 1.018,28 1.269,86

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 _

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L|
04.09.05.16 93177 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU| TXKM 4.433,93 1,60 2,00 7.094,29 8.867,86

INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016
[ARTOS DA CTONSTRUCAD TIVIL {RTT],

CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO

04.09.05.14 97914 M3XKM 1.761,70 1,50 1,87 2.642,55 3.294,38

04.09.05.15 95876 M3XKM 7.046,80 0,97 1,21 6.835,40 8.526,63

04.09.05.17 04.014.0112-A P m? 352,35 11,99 14,96 4.224,68 5.271,16
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE
AMRIENTAL
FORNECIMEN S TUBOS 16,75% RS 106.320,00 R$ 124.128,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS VALORBTI:TTAL o
04.09.06.01 36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1.200,00 13,91 16,24 16.692,00 19.488,00
04.09.06.02 36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1.200,00 27,83 32,49 33.396,00 38.988,00
04.09.06.03 36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1.200,00 46,86 54,71 56.232,00 65.652,00
04.09.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS 24,74% RS 9.216,00 RS 11.496,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA]
04.09.07.01 97121 ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO M 1.200,00 1,86 2,32 2.232,00 2.784,00
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 _

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA|
04.09.07.02 97122 ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO M 1.200,00 2,57 3,21 3.084,00 3.852,00
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA|
04.09.07.03 97123 ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO M 1.200,00 3,25 4,05 3.900,00 4.860,00
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

04.10 METODO NAO DESTRUTIVO - MND R$ 1.301.721,04 R$ 1.604.007,45

04.10.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% R$ 714,48 R$ 891,24

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A
04.10.01.01 02.030.0005-A |RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA| UN 12,00 59,54 74,27 714,48 891,24
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

04.10.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS 31.354,57 R$ 39.111,35

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP),

04.10.02.01 90100 LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 10447 981 12,24 1.024,85 127871
INTERFERENCIA. AF_01/2015
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

04.10.02.02 90101 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A M3 17,36 969 12,09 168,22 209,88
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.AF_01/2015

04.10.02.03 03.015.0010.a | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL[ - 122,06 92,19 115,00 1125271 14.036,9
E COMPACTACAO MANUAL

04.10.02.04 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 51,16 21,58 26,92 1.104,03 1.377,23
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.10.02.05 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 412,01 1,70 2,12 700,42 873,46
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

04.10.02.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 122,06 78,29 97,66 9.556,08 11.920,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.10.02.07 97914 DM ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018 M3XKM | 1.463,05 1,50 1,87 2.194,58 2.735,90
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.10.02.08 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 12/2016 M3XKM | 3.411,00 0,97 1,21 3.308,67 4.127,31
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO]

04.10.02.09 04.014.0112-A M3 170,56 11,99 14,96 2.045,01 2.551,58
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE - . g . g
AMBIENTAL

04.10.03 PAVIMENTACAO 24,74% R$ 14.936,79 RS 18.632,06
04.10.03.01 92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO| M2 6975 1368 17,06 954,18 1189,94

PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME
04.10.03.02 05.002.0016-A BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 930 77.05 96,11 716,57 893,82

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A|

04.10.03.03 95995 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE| M3 3,48 718,72 896,53 2.501,15 3.119,92
TRANSPORTE. AF_03/2017

04.10.03.04 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 69,75 1,36 1,70 94,86 118,58
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO|

04.10.03.05 08.037.0054-A T 8,02 581 7,25 46,60 58,15
MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES

04.10.03.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 3,48 78,29 97,66 272,45 339,86

04.10.03.07 04.018.0020-8 RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE T 8,02 0,53 0,66 4,25 529

8,00M3 OU 12T
|RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO)
04.10.03.08 08.038.0001-A [SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E[ M2 62,77 106,18 132,45 6.664,92 8.313,89
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

04.10.03.09 05.022.9055-5 . v 186,00 13,59 16,95 2.527,74 3.152,70
ATE 10 CM DE PROF.

04.10.03.10 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,83 21,58 26,92 82,65 103,10
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.10.03.11 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 21,73 1,70 2,12 36,94 46,07
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.10.03.12 97914 . M3XKM 127,80 1,50 1,87 191,70 238,99
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 ! ’ . ! .

04.10.03.13 05876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 548,96 0,97 121 532,49 664,24

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 _

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L|
04.10.03.14 93177 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU| TXKM 98,16 1,60 2,00 157,06 196,32
II_NFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSIGAO
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE
AMBIENTAL

04.10.03.15 04.014.0112-A m? 12,78 11,99 14,96 153,23 191,19
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

VALOR TOTAL VALOR TOTAL C/
BDI

CODIGO SINAPI COD. EMOP SERVICOS

04.10.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS 16,75% RS 247.304,00 R$ 288.730,40

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,
04.10.04.01 06.203.0049-A CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO M 600,00 57,84 67,53 34.704,00 40.518,00

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,
04.10.04.02 06.203.0052-A CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO M 400,00 120,00 140,10 48.000,00 56.040,00

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,
04.10.04.03 06.203.0055-A CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO M 200,00 221,00 258,02 44.200,00 51.604,00

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,

04.10.04.04 06.203.0058-A CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO M 280,00 430,00 502,03 120.400,00 140.568,40

04.10.05 ASSENTAMENTO DOS TUBOS 24,74% R$ 1.007.411,20 R$ 1.256.642,40

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO|
04.10.05.01 COMPOSICAO 1 [DESTRUTIVO, POR FURAGCAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE v 600,00 431,34 538,05 258.804,00 322.830,00

125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.
ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO|

04.10.05.02 COMPOSICAO 2 [DESTRUTIVO, POR FURAGCAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE v 400,00 619,23 772,43 247.692,00 308.972,00

180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.
ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO|

04.10.05.03 COMPOSICAO 3 [DESTRUTIVO, POR FURAGCAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE M 200,00 833,27 1.039,42 166.654,00 207.884,00

250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.
ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO|

04.10.05.04 COMPOSICAO 4 [DESTRUTIVO, POR FURAGCAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE v 280,00 1.193,79 1.489,13 334.261,20 416.956,40
55MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

04.11 LIGAGOES NOVAS RS 506.003,73 R$ 631.183,99

04.11.01 SINALIZAGAO DE SEGURANCA 24,74% R$ 139.513,02 R$ 174.026,90

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

04.11.01.01 02.020.0005-A |¢\,00pTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)| ' 6:126,00 2,34 252 14.334,84 17.887,%2
VEZES
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

04.11.01.02 02.030.0005-A [RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA[ UN 2.042,00 59,54 74,27 121.580,68 151.659,34

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO

04.11.01.03 05.005.0012-B [DA  MADEIRA 20  VEZES,EXCLUSIVE ~ ANDAIME OU OUTROSUPORTE E| M2 1.378,35 2,19 2,73 3.018,59 3.762,90
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

04.11.01.04 05.008.0008-B|MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 1.378,35 0,42 0,52 578,91 716,74

04.11.02 MOVIMENTO DE TERRA 24,74% RS 196.966,25 R$ 245.692,63

04.11.02.01 03358 iiC/;\s/fzcolig MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 612,60 74,29 92,67 45.510,05 56.769,64
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL

04.11.02.02 03.015.0010-A E COMPACTACAO MANUAL M3 612,60 92,19 115,00 56.475,59 70.449,00

04.11.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 257,29 21,58 26,92 5.552,32 6.926,25
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.11.02.04 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 2.070,58 1,70 2,12 3.519,99 4.389,63
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

04.11.02.05 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 612,60 78,29 97,66 47.960,45 59.826,52
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.11.02.06 97914 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 7.351,15 1,50 1,87 11.026,73 13.746,65
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.11.02.07 95876 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM | 17.152,60 0,97 1,21 16.638,02 20.754,65
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO

04.11.02.08 04.014.0112-A m? 857,64 11,99 14,96 10.283,10 12.830,29
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE
AMBIENTAL

04.11.03 PAVIMENTACAO 24,74% RS 169.524,46 R$ 211.464,46
04.11.03.01 92970 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO| M2 510,50 13,68 17,06 6.983,64 8.709,13

PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME
04.11.03.02 05.002.0016-A BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M3 102,10 77,05 96,11 7:866,81 9.812,83
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM
04.11.03.03 05.002.0014-A |ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE[ M2 510,50 8,35 10,42 4.262,68 5.319,41
SERVICO

RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE
TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE|

04.11.03.04 13.301.0505-A |ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 510,50 64,04 79,88 32.692,42 40.778,74
AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE|
20KM
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Al
04.11.03.05 95995 QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE| M3 30,63 718,72 896,53 22.014,39 27.460,71
TRANSPORTE. AF_03/2017
04.11.03.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 551,34 1,36 1,70 749,82 937,28
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO|
04.11.03.07 08.037.0054-A MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES T ws S Z:2> 28 21069
04.11.03.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 30,63 78,29 97,66 2.398,02 2.991,33
04.11.03.09 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE T 70,44 0,53 0,66 37,33 46,49

8,00M3 OU 12T
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

10: jun/18

CODIGO SINAPI | COD. EMOP SERVIGOS VALOR TOTAL

[RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO)|
04.11.03.10 08.038.0001-A [SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E[ M2 510,50 106,18 132,45 54.204,89 67.615,73
DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO

ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA

04.11.03.11 05.022.9055-5 ATE 10 CM DE PROF. M 2.042,00 13,59 16,95 27.750,78 34.611,90

04.11.03.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 53,60 21,58 26,92 1.156,69 1.442,91
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE|

04.11.03.13 74010/1 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A| M3 303,75 1,70 2,12 516,37 643,94
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

04.11.03.14 97914 M3XKM 893,37 1,50 1,87 1.340,06 1.670,60
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

04.11.03.15 05876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 357348 0,97 121 3.466,28 432391

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 _

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L|
04.11.03.16 93177 EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU[ TXKM 957,98 1,60 2,00 1.532,77 1.915,96
II_NFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC),
CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO
FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE
AMBIENTAL

04.11.03.17 04.014.0112-A m? 178,67 11,99 14,96 2.142,25 2.672,90
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
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L L
ODIGO SINAPI SERVICOS VA ORBTDC:TA c/

04.12 HIDROMETACAO

16,75% R$

86 RS 615.315,86

FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PV(|
15.066.0900-8 1.021,00 301,27 263.469,05 307.596,67
RQ 1/2", INCLUSIVE TUBO, CAVALETE TIPO "A" E HIDROMETRO.

24,74%

INSTALAGAO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PVC RQ)
04.12.02 15.066.0900-7 1/2", INCLUSIVE CAVALETE E HIDROMETRO. UN 1.021,00 94,00 117,26 95.974,00 119.722,46
04.12.03 15.066.0901-5 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO DE 3M? UN 1.021,00 147,61 184,13 150.709,81 187.996,73

TOTAL 16.299.73 20.000.000,00

Pagina 14 de 132



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
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AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

02 SERVICOS PRELIMINARES
02.01 CANTEIRO DE OBRAS
02.01.01 93207 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 150.00
o EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
15,00 m X 10,00 m = 150,00 m?
02.01.02 93208 EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 25,00
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
5,00 m X 500m = 25,00 m?
02.01.03 93210 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 30,00
o EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ’
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
6,00 m X 500m = 30,00 m?
02.01.04 93582 EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 16,00
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
4,00 m X 4,00 m = 16,00 m?
02.01.05 93584 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 30,00
COMPRIMENTO LARGURA TOTAL
6,00 m X 500m = 30,00 m?
02.01.06 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00
PLACAS EXTENSAO LARGURA TOTAL
4un X 3,00m X 2,00m = 24,00 m?
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
02.01.07 73847/1 MES 36,00
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

CONTAINER PERIODO TOTAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
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OD O D ODO O A
2un X 18 meses = 36 unxmés
02.01.08 04.013.0015-A  CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 4,00

CONTAINER VEZES TOTAL
2un X 2 = 4un
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OD O D R ACAO DO R O QUA
02.01.09 04.005.0300-A  TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 100,00
CONTAINER DISTANCIA TOTAL
2un X 50,00 km = 100 unxkm

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
02.01.10 02.006.0050-A  INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL UNXMES 24,00
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

BANHEIROS PERIODO TOTAL
2un X 12 meses = 24 unxmés
02.01.11 05.100.0100-5 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS GL 1,00
MOB/DESMOB TOTAL
1,0un = lun
02.02 TOPOGRAFIA
02.02.01 73610 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO M 3.600,00
KLABIN TOTAL
REDE DISTRIBUIDORA 3.600,00 m = 3.600,00 m
02.02.02 73679 LOCAGAO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATE DN 500 MM M 6.688,00
KLABIN TOTAL
ADUTORAS E TRONCO 6.688,00 m = 6.688,00m
02.02.03 73686 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR M2 3.600,00
AREA
RESERVATORIO 800,00 m? = 800,00 m?
ACESSO RESERVATORIO 600,00 m? = 600,00 m?
ETA KLABIN 2.200,00 m? = 2.200,00 m?
TOTAL = 3.600,00 m?
02.03 SONDAGEM

02.03.01 01.003.0001-A SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO M 200.00
e e : DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO ’

FUROS PROFUNDIDADE TOTAL
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50 un X 4,00 m = 200,00 m
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE

02.03.02 01.008.0100-A 51 A 100KM UN 1,00
EQUIPE TOTAL
lun = lun
REDE SISTEMA KLABIN/MARTINS COSTA
TOTAL = lun
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A
02.03.03 01.009.0100-A 100KM a a UN 1,00

EQUIPE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

SISTEMA KLABIN
ADUGAO DE AGUA BRUTA

SINALIZAGAO DE SEGURANCA

04.01.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 945,60
DIAMETRO EXTENSAO ALTURA LADOS TOTAL
DN 300 mm 394,00 m X 1,20m X 2,00 = 945,60 m?
TOTAL = 945,60 m?
04.01.01.02 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E 4728
T e PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES !
EXTENSAO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS
394,00 m + 50m X 3,00m X 2,00 = 47,28 m
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
04.01.01.03 02.030.0005-A UN 48
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DIAMETRO EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANUL 394,00 m + 50,00 m = 8 X 6un = 48 un
TOTAL = 48 un
04.01.02 MOVIMENTO DE TERRA
04.01.02.01 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 433,40
[ACERTO DE VALA
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA
DN 300 mm 39400m X 1,10 m = 433,40 m?
TOTAL = 433,40 m?
04.01.02.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 494,07
T RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 ’
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 39400m X 1,10 m X 1,20m = 520,08 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 520,08 m* X 95% = 494,07 m*
TOTAL = 494,07 m*
04.01.02.03 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 20,80
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 1,20m = 520,08 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 520,08 m* X 4% = 20,80 m*
TOTAL = 20,80 m?
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA  FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO
04.01.02.04 03.008.0050-B GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA M3 5,20
REMOCAO
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 39400m X 1,10m X 1,20m = 520,08 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 520,08 m* X 1% = 5,20 m?
TOTAL = 5,20 m?
04.01.02.05  03.015.0010-A  REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 346,72
DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 1,20m - 0,30m - o10m = 0,80 X 1,10m X 394,00 m = 346,72 m?
TOTAL = 346,72 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
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04.01.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 130,77
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ALT.DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL
DN 300 mm ((39400m X  1,10m X 0,30 m) - 27,85 m?)) X 1,28 = 130,77 m?
TOTAL = 130,77 m?
04.01.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 43,34
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 394,00 m X 1,10 m X 0,10 m = 43,34 m?
TOTAL = 43,34 m?
04.01.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 236,63
ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 433,40 m* X 0,10 m + 494,07 m? X 1,40 = 752,37 m*
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 20,80 m* X 1,40 = 29,12 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 5,20 m? X 1,40 = 7,28 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 788,77 m* X 30% = 236,63 m*
04.01.02.09 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 1.861.73
T CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG U
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO
346,72 m? + 130,77 m? + 43,34 m? = 520,83 m?
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 433,40 m? X 0,10 m + 494,07 m? X 1,40 = 752,37 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 20,80 m* X 1,40 = 29,12 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 5,20 m? X 1,40 = 7,28 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 788,77 m? X 70% = 552,13 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 433,40 m? X 0,10 m + 494,07 m? X 1,40 = 752,37 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 20,80 m* X 1,40 = 29,12 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 5,20 m? X 1,40 = 7,28 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 788,77 m? X 100% = 788,77 m*
TOTAL = 1.861,73m?
04.01.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 520,83
MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
| 346,72 m*  + 130,77 m? + 43,34 m? = 520,83 m? |
04.01.02.11 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 6.547,95
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
236,63 m* + 552,13 m? X 5,00 km = 3.943,80 m?®x km

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTANCIA
346,72 m? + 130,77m®  + 43,34 m? X 5,00 km = 2.604,15m?x km
TOTAL = 6.547,95 m* x km
04.01.02.12 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 14.707,06

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTANCIA
788,77m® X 20,00km = 14.707,06 m*x km
TOTAL = 14.707,06 m*xkm

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

s
DISPOSIGAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL M 1.334,85

04.01.02.13 04.014.0112-A

ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 433,40 m* X 0,10 m + 494,07 m* X 1,40 = 1.298,45 m*
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 20,80 m? X 1,40 = 29,12m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 5,20 m? X 1,40 = 7,28 m?

= 1.334,85m*

04.01.03 ESGOTAMENTO DE VALA

04.01.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 352,00
BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL
2un X 1 X 176 = 352,00 h
TOTAL = 352,00 h

04.01.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS

TUBO DE F2F2,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO

METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO. M 394,00

04.01.04.01 06.200.0074-A

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 394,00 m = 394,00 m
TOTAL = 394,00 m

04.01.05 ASSENTAMENTO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU
04.01.05.01 06.001.0506-A ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO M 394,00
TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 394,00 m = 394,00 m
TOTAL = 394,00 m
ACAO DE TRATAMENTO
SINALIZACAO DE SEGURANCA
04.02.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 900,00
EXTENSAO ALTURA LADOS TOTAL
30,00m X 1500m X 2,00 = 900,00 m?
TOTAL = 900,00 m?

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R), COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

04.02.01.02 02.030.0005-A PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 12

EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
90,00 m + 50,00 m = 2 X 6un = 12 un
TOTAL = 12un
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.02.02 MOVIMENTO DE TERRA
04.02.02.01 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 24,00
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
20,00 m X 12,00 m X 0,10 m = 24,00 m?
TOTAL = 24,00 m?
04.02.02.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 288.00
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 !
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
2000m X  12,00m X 1,20 m = 288,00 m*
TOTAL = 288,00 m*
04.02.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 131,04
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 24,00 m* + 288,00m* X 1,40 = 436,80 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 436,80 m? X 30% = 131,04 m?
04.02.02.04 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 74256
e CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG !
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 24,00 m? + 28800m3 X 1,40 = 436,80 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 436,80 m? X 70% = 305,76 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 24,00 m? + 28800m3 X 1,40 = 436,80 m?
% UTILIZADO
= 436,80 m? X 100% = 436,80 m?
TOTAL = 742,56 m?
04.02.02.05 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 2.184,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
131,04 m*  + 305,76 m? X 5,00 km = 2.184,00 m®x km
TOTAL = 2.184,00 m* x km
04.02.02.06 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 8.736,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
131,04 m*  + 305,76 m? X 20,00 km = 8.736,00 m*x km
TOTAL = 8.736,00 m* x km
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DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.02.02.07 04.014.0112-A % x m? 436,80
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 24,00 m? + 283,00m* X 1,40 = 436,80 m*
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
04.02.03 FUNDAGAO E ESTRUTURAS

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
04.02.03.01 11.013.0140-A MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS M3 47,60
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS
PAREDES 20,00 m X 1,00 m X 0,20m X 2,00 = 8,00 m*
PAREDES 9,00 m X 1,00 m X 0,20m X 2,00 = 3,60 m*
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA
FUNDO 20,00 m X 9,00 m X 0,20m = 36,00 m*
TOTAL = 47,60 m?
04.02.03.02 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 18,00
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA
FUNDO 20,00 m X 9,00 m X 0,10m = 18,00 m*
TOTAL = 18,00 m*
04.02.03.03 92874 LANGCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 65,60
ARMADO MAGRO TOTAL
4760m®  + 18,00 m? = 65,60 m?
04.02.03.04 11.015.0001-A ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO KG 164,00
CONCRETO ADITIVO TOTAL
65,60 m? X 2,50 kg/m?* = 164,00 kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO

04.02.03.05 10.004.0130-A ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE- M 110,00
e U ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF).FORNECIMENTO ’

COMPRIMENTO  ESTACA/A CADA QUANT. ESTACA CONSIDERADO PROF. ESTACA
20,00 m + 3,00m = 6,66 => 7 X 10,00 m = 70,00 m
12,00 m + 3,00m = 4 => 4 X 10,00 m = 40,00 m
TOTAL = 110,00 m

04.02.03.06  10.004.0200-A CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE M 110.00
e R OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) !

COMPRIMENTO  ESTACA/A CADA QUANT. ESTACA CONSIDERADO PROF. ESTACA
20,00 m + 3,00m = 6,66 = 7 X 10,00 m = 70,00 m
12,00 m + 3,00m = 4 => 4 X 10,00 m = 40,00 m
TOTAL = 110,00 m
04.02.03.07 10.012.0001-A ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN UN 11,00
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
COMPRIMENTO ESTACA/ACADA  QUANT. ESTACA CONSIDERADO
2000m =  300m = 6,66 = 7 = 7
1200m  +  300m = 4 = 4 - 4

TOTAL = 11

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS

04.02.03.08 04.025.0205-A DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM UN 1,00
ADICIONAL
QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun
04.02.04 IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE
04.02.04.01 16.026.0010-A CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS M2 238,00
INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS ECAPILARIDADES

EXTENSAO LARGURA LADOS

PAREDES 20,00m X 1,00 m X 2,00 = 40,00 m?
PAREDES 9,00m X 1,00 m X 2,00 = 18,00 m?

EXTENSAO LARGURA
FUNDO 20,00 m X 9,00m = 180,00 m?
TOTAL = 238,00 m?

04.02.05 URBANIZACAO
04.02.05.01 85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 3.397,10
AREA
GRAMA 3.397,10 m? = 3.397,10 m?
PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR

NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS

04.02.05.02  08.020.0018-A M2 1.123,10
TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A '
COLOCAC.
AREA
INTERTRAVADO 1.123,10 m? = 1.123,10 m?
04.02.05.08 1100100015  CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO M3 80,83
e R DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS ¢
AREA ESPESSURA
CALCADA 808,32m? X 0,10 m = 80,83 m*
04.02.06 FORNECIMENTO
04.02.06.01 COTAGAO  ESTAGOES DE TRATAMENTO DE AGUA CONVENCIONAL DO TIPO FLOCULADOR, INCLUSIVE DECANTADOR E FILTROS PARA VAZAO DE 32,5 L/S. UN 2,00
QUANTIDADE TOTAL
2un = 2un
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ITEM CODIGO DISCRIMINACI\O DOS SERVICOS UN QUANT

04.02.07 INSTALACAO

04.02.07.01 05.105.1110-5 INSTALAGAO DE ESTACAO COMPACTA METALICA TIPO ABERTA EM BASE EXISTENTE, INCLUSIVE INSTALAGOES HIDRAULICAS E AJUSTE AS INSTALAGOES LOCAIS. UN 2,00
QUANTIDADE TOTAL
2un = 2un

04.02.08 TANQUE DE RETENCAO DE AGUA E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF)

CONSTRUGAO DE TANQUE DE RETENCAO DE AGUA E LAVAGEM DOS FILTROS EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVICOS DE ESCAVAGAO,
04.02.08.01 11.013.0141-5 RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO, CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAGAO DOS LEITOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXOES E UN 1,00
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.02.09 LEITO DE SECAGEM

CONSTRUGAO DE LEITO DE SECAGEM EM CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO SERVIGOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,

CONCRETAGEM, IMPERMEABILIZAGAO DOS LEITOS, ASSIM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS UN 1,00

04.02.09.01 11.013.0141-6

QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun

04.02.10 ADENSADOR DE LODO

CONSTRUGAO DE ADENSADOR DE LODO EM ANEL DE CONCRETO, COMPREENDENDO SERVICOS DE ESCAVAGAO, RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO,
CONCRETAGEM DO FUNDO, IMPERMEABILIZAGAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONEXOES E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

04.02.10.01 11.013.0140-7 UN 1,00

QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun

04.02.11 SUBESTACAO

SUBESTAGAO COMPLETA DE 300 KVA + PADRAO DE ENTRADA + CABINE COMPACTA + TRANSFORMADOR + COMISSIONAMENTO. FORNECIMENTO E

04.02.11.01 MONTAGEM UN 1,00
QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun

ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
MOVIMENTO DE TERRA

04.03.01.01 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 53,60
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
4,00m X 400m X 2,35m = 37,60 m?
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
4,00m X 400m X 1,00 m = 16,00 m?
TOTAL = 53,60 m*
04.03.01.02 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 75,04
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
4,00m X 4,00 m X 2,35m X 1,4 = 52,64 m®
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
4,00m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?*
TOTAL = 75,04 m*
04.03.01.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 22,51
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 235m X 14 = 52,64 m?
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QUANT

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 1,00m X 1,4 = 22,40 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 75,04t X 30% = 22,51t
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
04.03.01.04 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 12756
R CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ’

RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO

EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 235m X 1,4 = 52,64 m*
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 75,04 t X 70% = 52,52t
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 235m X 1,4 = 52,64 m?
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 75,04 t X 100% = 75,04t
TOTAL = 127,56
04.03.01.05 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 375,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE ~ EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 235m X 1,4 = 52,64 m*
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE ~ EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?
DISTANCIA
TOTAL = 75,04 t X 5,00 km = 37520m3xkm
04.03.01.06 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 1.500,80
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE ~ EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 235m X 1,4 = 52,64 m?
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE ~ EMPOLAMENTO
400m X 4,00m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?
DISTANCIA
TOTAL = 75,04 t X 20,00 km = 1.500,80 m?x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.03.01.07 04.014.0112-A - N m? 105,05
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
4,00m X 4,00 m X 2,35m X 1,4 = 52,64 m®
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE ~ EMPOLAMENTO
4,00m X 4,00 m X 1,00 m X 1,4 = 22,40 m?*
EMPOLAMENTO
TOTAL = 75,04 m? X 1,40 = 105,05 m?
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
04.03.02 FUNDAGAO E ESTRUTURAS

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
04.03.02.01 11.013.0110-A MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E  11.004.0035,80KG DE ACO  CA-50,INCLUSIVE ~ MAO-DE-OBRA M3 18,72
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS
POCO DE SUCCAO 350m X 2,25m X 0,25 m X 2,00 = 3,93 m?
POCO DE SUCCAO 350m X 2,25 m X 0,25 m X 2,00 = 3,93 m?
POCO DE BOMBAS 350m X 1,15m X 0,15 m X 2,00 = 1,20 m?
POCO DE BOMBAS 250m X 1,15m X 0,15 m X 1,00 = 0,43 m?
350m X 0,60 m X 0,15 m X 1,00 = 0,31m?
CINTA 400m X 0,20m X 0,20m X 4,00 = 0,64 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,40 m X 0,15m = 0,27 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m X 0,15m = 0,47 m?
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA
CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70 m X 0,15m = 0,47 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
12 PISO 3,50m X 1,50 m X 0,15m = 0,78 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
22 PIso 3,50m X 2,65 m X 0,15m = 1,39 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
LAJE 3,50m X 3,50m X 0,20m = 2,45 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
FUNDO 3,50m X 3,50m X 0,20m = 2,45 m?
TOTAL = 18,72 m?
04.03.02.02 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 6,49
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
POGO DE SUCCAO 3,50m X 3,50m X 0,10m = 1,22 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
POCO DE BOMBAS 3,50m X 3,50m X 0,10 m = 1,22 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA LADOS
CALCADA 4,50m X 2,25m X 0,10 m X 4,00 = 4,05 m?
TOTAL = 6,49 m?
04.03.02.03 92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 25,21
ARMADO MAGRO TOTAL
18,72m*  + 6,49 m? = 25,21 m?
04.03.02.04 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 2,44
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
POCO DE SUCCAO 3,50m X 3,50m X 0,10m = 1,22 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
POCO DE BOMBAS 3,50 m X 3,50 m X 0,10m = 1,22 m?
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TOTAL =

2,44 m?
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.03.03 IMPERMEABILIZACAO

04.03.03.01 98556 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAQS, REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M2 72,04
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
POCO DE SUCCAO 35m X 2,25m X 2,00 = 15,75 m?
POGO DE SUCCAO 35m X 2,25m X 2,00 = 15,75 m?
POGCO DE BOMBAS 35m X 1,15m X 2,00 = 8,05 m?
POGCO DE BOMBAS 250m X 1,15m X 1,00 = 2,87 m?
COMPRIMENTO ALTURA
CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,40 m = 1,80 m?
COMPRIMENTO LARGURA
CALHA DO TELHADO 4,50m X 0,70 m = 3,15m?
COMPRIMENTO ALTURA
CALHA DO TELHADO 4,50 m X 0,70m = 3,15m?
COMPRIMENTO LARGURA
22 PIsO 3,50m X 2,65m = 9,27m?
COMPRIMENTO LARGURA
FUNDO 3,50m X 3,50m = 12,25 m?
TOTAL = 72,04 m?

04.03.04 ANDAIME E PLATAFORMA

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E
04.03.04.01 05.006.0001-B  PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE ~ M2XMES 155,52
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

COMPRI. LARGURA
4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00
PERIMETRO ALTURA MESES
16,00 X 4,86 = 77,76 X 2,00 = 155,52
04.03.04.02 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 16,00
COMPRI. LARGURA
4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00

04.03.04.03 05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E M2 32.00
R U MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) ’

COMPRI. LARGURA QUANT.
4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 2 = 32,00
04.03.04.04  05.008.0008-8 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 64,00
COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.
4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 2,00 X 2 = 64,00
04.03.04.05  04.021.0010-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL M2 77,76
COMPRI. LARGURA ALTURA
4,00 + 4,00 X 2,00 = 16,00 X 4,86 = 71,76
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TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO
04.03.04.06 04.020.0122-A CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) M2XKM 3.888,00

CARGA DESC. DISTANCIA
77,76 X 50,00 = 3.888,00
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
04.03.05 ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFICIES E ESQUADRIAS
04.03.05.01 a7458 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? "2 325
T SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 ’
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
3,10m X 250m X 2,00 = 15,50 m2
3,75m X 250m X 2,00 = 18,75 m2
TOTAL = 34,25 m?
04.03.05.02 88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 84,00
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
3,10m X 250m X 6,00 = 46,50 m?
3,75m X 250m X 4,00 = 37,50 m?
TOTAL = 84,00 m?

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E
04.03.05.03 17.018.0113-A  EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE M2 68,50
SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO

COMPRIMENTO ALTURA LADOS
3,10m X 250m X 4,00 = 31,00 m?
3,75m X 250m X 4,00 = 37,50 m?
TOTAL = 68,50 m?
04.03.05.04 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 M2 1,68
LARGURA ALTURA
PORTA PRINC. 0,80m X  210m = 1,68 m?
TOTAL = 1,68 m?

04.03.05.05 14.003.0158-A JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR M2 300
e B PRETA,TIPO VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO !

COMPRIMENTO ALTURA JANELA
JANELAS 1,00 m X 1,00 m X 3,00 = 3,00 m?
TOTAL = 3,00 m?
04.03.06 TELHAI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO

04.03.06.01 94210 MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 M2 20,25
COMPRIMENTO LARGURA
450m X 4,50m = 20,25 m
TOTAL = 20,25 m
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE
04.03.06.02 92544 M2 20,25

VERTICAL. AF_12/2015

COMPRIMENTO LARGURA
450m X 4,50m = 20,25 m
TOTAL = 20,25 m
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CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT
04.03.07 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
04.03.07.01 18.050.0846-9  FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA PARA VAZAO= 65M%/H AMT=85 MCA, POTENCIA DE 100CV, 3500 RPM, MOD. KSB 80-200 OU SIMILAR. UN 2,00
QUANTIDADE
2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
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AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL GERAL PARA BOMBAS (2 BOMBAS 100CV COM INVERSOR DE FREQUENCIA E AUTOMAGAO). INCLUSIVE QUADRODE

04.03.07.02 15.007.0626-8 - - UN 1,00
DISTRIBUIGAO COM DISJUNTORES GERAL E PARCIAL, CRIAGAO DE LOGICA PLC, TELAS PARA IHM, COMISSIONAMENTO E START-UP. ’
QUANTIDADE
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
04.03.08 ASSENTAMENTO
00.03.08.01 06.011.0102.4 ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeF2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O N 500
e s FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM ’
QUANTIDADE JUNTAS
2,00 X 1,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
04.03.08.02 06.011.0103.4 ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE F2F2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O N 200
i SRR FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM ’
QUANTIDADE JUNTAS
2,00 X 1,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
00.03.08.03 06.011.0105.4 "SSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeF2 OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O N 4200
e S FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM ’
QUANTIDADE JUNTAS
21,00 X 2,00 = 42,00
TOTAL = 42,00
04.03.08.04 06.001.0654-A  ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE F2F2,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA UN 2,00
QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-
04.03.08.05 06.011.0224-A  10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR UN 4,00
JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM

QUANTIDADE JUNTAS
2,00 X 2,00 = 4,00
TOTAL = 4,00

MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-
04.03.08.06 06.011.0225-A  10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR UN 8,00
JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM

QUANTIDADE JUNTAS
4,00 X 2,00 = 8,00
TOTAL = 8,00
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ITEM CODIGO DISCRIMINACZ\O DOS SERVICOS UN QUANT

04.03.08.07 06.011.0314-A MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA UN 200
ataa B ™ ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM !

QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.03.08.08 73836/4 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV UN 2,00
QUANTIDADE TOTAL
2un = 2un
MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA
04.03.08.09 06.400.0013-A UN 1,00
FIXACAO E LIGACAO
QUANTIDADE TOTAL
lun = lun
ADUTORA DE AGUA TRATADA
SINALIZAGAO DE SEGURANGCA
04.04.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 1.281,60
DIAMETRO EXTENSAO ALTURA LADOS TOTAL
DN 250 mm 534,00 m X 1,20 m X 2,00 = 1.281,60 m?
TOTAL = 1.281,60 m?
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E
04.04.01.02 02.020.0005-A M 64,08
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES
EXTENSAO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS
534,00 m + 50 m X 3,00m X 2,00 = 64,08 m
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
04.04.01.03 02.030.0005-A UN 66
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
DIAMETRO EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
DN 250 mm 534,00 m + 50,00 m = 11 X 6un = 66 un
TOTAL = 66 un
04.04.02 DE TERRA
04.04.02.01 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 560,70
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA
ACERTO DE VALA DN 250 mm 534,00 m X 1,05m = 560,70 m?
TOTAL = 560,70 m?
04.04.02.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 639.19
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 ’
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m X 1,20 m = 672,84 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 672,84 m* X 95% = 639,19 m*
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

QUANT

TOTAL

= 639,19 m*

04.04.02.03 72915

DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 250 mm 534,00 m X 1,05 m X 1,20 m = 672,84 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 672,84 m* X 5%
TOTAL

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

= 33,64m?

= 33,64m?

M3

33,64
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.04.02.08 74010/1

CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL 588,73 m? + 145,87 m? + 56,07 m? = 790,67 m*
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 560,70 m? X 0,10 X 1,40 = 78,49 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
639,19 m* X 1,40 = 894,86 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
33,64 m? X 1,40 = 47,09 m?
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA % UTILIZADO
TOTAL = 1.020,44 m? X 70% = 1.504,97 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 560,70 m? X 0,10 X 1,40 = 78,49 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
639,19 m* X 1,40 = 894,86 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
33,64 m? X 1,40 = 47,09 m?
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA % UTILIZADO
TOTAL = 1.020,44 m? X 100% = 1.020,44 m?
TOTAL = 3.316,08 m?

04.04.02.04 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 588,73
DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSAO TOTAL
DN 250 mm 1,20m - 0,25 m - 0,10 m = 1,05m X 1,05m X 534,00 m = 588,73 m?
TOTAL = 588,73 m?
04.04.02.05 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 145,87
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL
DN 250 mm ((53400m X 1,05 m X 0,25m) - 26,21 m3)) X 1,28 = 145,87 m*®
TOTAL = 145,87 m?
04.04.02.06 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 56,07
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 250 mm 534,00 m X 1,05m X 0,10 m = 56,07 m*
TOTAL = 56,07 m*
04.04.02.07 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 306,13
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 560,70 m? X 0,10 X 1,40 = 78,49 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
639,19 m* X 1,40 = 894,86 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 33,64 m? X 1,40 = 47,09 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 1.020,44 m? X 30% = 306,13 m*
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 3.316,08
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ITEM

COoDIGO

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

QUANT

04.04.02.09

88039

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

REATERRO
588,73 m*

+

PO DE PEDRA EMBASAMENTO
145,87 m? + 56,07 m*

790,67 m*

M3

790,67
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.04.02.10 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 13.008,85
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
306,13 m*  + 1.504,97 m? X 5,00 km = 9.055,50 m?x km
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTANCIA
588,73 m? + 14587m*  + 56,07 m?® X 5,00 km = 3.953,35m?xkm
TOTAL = 13.008,85 m*x km
04.04.02.11 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 36.222,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
30613 m® + 150497m® X 20,00km = 36.222,00 m?x km
TOTAL = 36.222,00 mxkm
04.04.02.12 04.014.0112-A DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE M 1.020.44
I . ) ) DISPOSIGAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL e
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 560,70 m? X 0,10 X 1,40 = 78,49 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
639,19 m® X 1,40 = 894,86 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 33,64 m* X 1,40 = 47,09 m?
= 1.020,44 m?
04.04.03 ESGOTAMENTO DE VALA
04.04.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 1.056,00
BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL
2un X 3 X 176 = 1.056,00 h
TOTAL = 1.056,00 h

04.04.04 REMANEJAMENTO
M 534,00

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E

04.04.04.01 05.001.0108-5 MAO DE OBRA

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m
TOTAL = 534,00 m
04.04.05 PAVIMENTACAO
M2 280,35

04.04.05.01 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL

Pagina 45 de 145



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018
SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT
DN 250 mm 534,00m X 1,05m = 560,70 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 560,70 m? X 50% = 280,35 m?
04.04.05.02 72799 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A M2 534,00
35 PECAS POR M2)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 250 mm 53400m X 2,00m = 1.068,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 1.068,00 m? X 50% = 534,00 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.04.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS
04.04.06.01 9826 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 534,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m
TOTAL = 534,00 m
04.04.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
04.04.07.01 97129 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM M 534,00
i NVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 ,
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 250 mm 534,00 m = 534,00 m
TOTAL = 534,00 m
04.05 ACESSO AO RESERVATORIO
04.05.01 74155/1 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR M3 360,00
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
20000m X  600m X 0,30 m = 360,00 m*
TOTAL = 360,00 m*
04.05.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 8.098,38
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 T
AREA ALTURA TOTAL
AREA 1 444,97 m? X 4,00m = 1.779,89 m*
AREA 2 1.281,90 m? X 4,25m = 5.448,09 m*
AREA 3 286,44m? X 4,25m = 1.217,38 m?
AREA 4 25,38 m? X 2,25m = 57,09 m*
AREA 5 22,18 m? X 1,00 m = 22,17 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 8.524,62 m* X 95% = 8.098,38 m*
TOTAL = 8.098,38 m*
04.05.03 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 426,23
AREA ALTURA TOTAL
AREA 1 44497 m?* X 4,00 m = 1.779,89 m*
AREA 2 1.281,90m? X 4,25 m = 5.448,09 m?
AREA 3 286,44m? X 4,25 m = 1.217,38 m*
AREA 4 25,38 m? X 2,25m = 57,09 m*
AREA 5 22,18 m? X 1,00 m = 22,17 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 8.524,62 m? X 5% = 426,23 m?
TOTAL = 426,23 m?
04.05.04 03.013.0001-B REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE M3 824,40
AREA ALTURA TOTAL
23555m? X 3,50m = 824,40 m?
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ITEM CODIGO DISCRIMINACZ\O DOS SERVICOS UN QUANT
TOTAL = 824,40 m?
04.05.05 03.009.0003-A COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO M3 824,40
AREA ALTURA TOTAL
23555m? X 3,50m = 824,40 m?
TOTAL = 824,40 m*
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.05.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3.731,53
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 360,00 m* + 8.09838m* X 1,40 = 11.841,73 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 426,23 m* X 1,40 = 596,72 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 12.438,45 m* X 30% = 3.731,53 m*
04.05.07 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 21.145.36
o CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG : !
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 360,00 m* + 8.098,38m* X 1,40 = 11.841,73 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 426,23 m® X 1,40 = 596,72 m*
% UTILIZADO
12.438,45t X 70% = 8.706,91 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 360,00 m* + 8.098,38m* X 1,40 = 11.841,73 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 426,23 m® X 1,40 = 596,72 m*
% UTILIZADO
= 12.438,45 m? X 100% = 12.438,45 m?
TOTAL = 21.145,36 m?
04.05.08 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 62.192,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
3.731,53m® + 870691m® X  500km = 62.192,20m?xkm
TOTAL = 62.192,20 m*x km
04.05.09 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 248.769,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
12.438,45m* X 20,00 km = 248.769,00 m? x km
TOTAL = 248.769,00 m*® x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.05.10 04.014.0112-A ~ P m? 12.438,45
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 360,00 m* + 8.09838m* X 1,40 = 11.841,73 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
426,23 m* X 1,40 = 596,72 m*

ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA
= 12.438,45 m*
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04.05.11 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 48,00
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
200,00m X 4,00m X 0,06 m = 48,00 m?
TOTAL = 48,00 m?
04.05.12 96396 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 M3 270,00
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
20000m X 4,50m X 0,30m = 270,00 m*
TOTAL = 270,00 m*
04.05.13 92405 EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 800,00
COMPRIMENTO LARGURA
INTERTRAVADO 200,00 X 4,00 = 800,00 m?
04.05.14 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 300,00
COMPRIMENTO LARGURA
CALGADA 20000m X 1,00m = 200,00 m?
20000m X 0,50m = 100,00 m?
TOTAL = 300,00 m?

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA,

04.05.15 94267 SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 M 400,00
COMPRIMENTO LADOS
INTERTRAVADO 200,00 X 2,00 = 400,00
04.06 RESERVATORIO DE 1000 M3
04.06.01 PREPARO DO TERRENO
04.06.01.01 85422 PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL M2 1.600,00
COMPRIMENTO LAGURA TOTAL
40,00 m X 40,00 m = 1.600,00 m?
TOTAL = 1.600,00 m?
04.06.01.02 74077/2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 1.600,00
COMPRIMENTO LAGURA TOTAL
40,00 m X 40,00 m = 1.600,00 m?
TOTAL = 1.600,00 m?
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04.06.02.01 03.001.0001-B ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE M3 2394
e R : ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO !

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

ACERTO DO FUNDO 1500m X 15,00m X 0,10m = 22,50 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 220m X 2,20m X 0,10m = 0,48 m?
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 220m X 2,20m X 0,10m = 0,48 m?
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAIDA 220m X 2,20m X 0,10m = 0,48 m?

TOTAL = 23,94 m*

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

04.06.02.02 90100 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 M3 209,00
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
BASE 22,00m X 22,00m X 0,40 m = 193,60 m?

COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90m X 1,60 m X 1,50m = 6,96 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70m X 1,60 m X 1,50m = 6,48 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE

CX. DE SAIDA 1,70m X 1,60 m X 1,50m = 4,08 m*

% UTILIZADO
TOTAL = 211,12 m? X 99% = 209,00 m*
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04.06.02.03 90101 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM M3 076
A RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.AF_01/2015 !
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 290m X 1,60 m X 0,10 m = 0,46 m?
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70m X 1,60 m X 0,05m = 0,21 m?
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. DE SAIDA 1,70 m X 1,60 m X 0,05m = 0,13 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 0,80 m? X 95% = 0,76 m*
04.06.02.04 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 29,74
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
ACERTO DO FUNDO 22,00m X 22,00m X 1,50m = 726,00 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 2,90m X 1,60 m X 1,50m = 6,96 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70m X 1,60 m X 1,50m = 6,48 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. DE SAIDA 1,70m X 1,60 m X 1,50m = 4,08 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 743,52 m? X 4% = 29,74 m?
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA  FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO
04.06.02.05 03.008.0050-B GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA M3 7,43
REMOCAO
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
ACERTO DO FUNDO 22,00 m X 22,00 m X 1,50 m = 726,00 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO 290m X 1,60 m X 1,50 m = 6,96 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
EXTRAVASOR E LIMPEZA 2,70m X 1,60 m X 1,50 m = 6,48 m*
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIDADE
CX. DE SAIDA 1,70 m X 1,60 m X 1,50 m = 4,08 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 743,52 m?* X 1% = 7,43 m?
04.06.02.06 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 110,64
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 23,94 m? + 209,76 m* X 1,40 = 327,18 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 29,74 m? X 1,40 = 41,63 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 7,43 m? X 1,40 = 10,40 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 368,81 m? X 30% = 110,64 m*
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CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

04.06.02.07 74010/1 CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 644,65
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 23,94 m? + 209,76 m* X 1,40 = 327,18 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 29,74 m? X 1,40 = 41,63 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 7,43 m? X 1,40 = 10,40 m?
% UTILIZADO
379,21 m? X 70% = 265,44 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 23,94 m? + 209,76 m* X 1,40 = 327,18 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 29,74 m? X 1,40 = 41,63 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 7,43 m? X 1,40 = 10,40 m?
% UTILIZADO
= 379,21 m? X 100% = 379,21 m?
TOTAL = 644,65 m?
04.06.02.08 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1.880,40
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
110,64 m*  + 265,44 m? X 5,00 km =  1.880,40 m*x km
TOTAL = 1.880,40 m®x km
04.06.02.09 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 7.584,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
379,21 m? X 20,00 km = 7.584,20 m*x km
TOTAL = 7.584,20 m®x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE 3
04.06.02.10 04.014.0112-A ~ P M 379,21
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 23,94 m? + 209,76 m* X 1,40 = 327,18 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 29,74 m? X 1,40 = 41,63 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 7,43 m? X 1,40 = 10,40 m?

TOTAL = 379,21 m?
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04.06.03 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
04.06.03.01 98556 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL, 4 DEMAOS, REFORGADO COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018 M2 452,38
RESERVATORIO
PERIMETRO
FUNDO 452,38 m? = 452,38 m?
TOTAL = 452,38 m?
04.06.04 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
04.06.04.01 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 34,51
AREA ALTURA
RESERVATORIO BASE 33329 X 0,10m = 33,32m?
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO ~ 290m X 1,60 m X 010m X 1 = 0,46 m*
CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO ~ 290m X 1,60 m X 010m X 1 = 0,46 m*
CX. TUBULAGAO DE SAIDA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO 1,70m X 1,60 m X 010m X 1 = 0,27 m?
TOTAL = 34,51 m?

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA
04.06.04.02 11.013.0110-A MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E  11.004.0035,80KG DE ACO  CA-50,INCLUSIVE ~ MAO-DE-OBRA M3 59,95
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

RESERVATORIO
AREA ALTURA
BASE 12468 X 0,40m = 49,87 m?
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
PAREDES 1 250m X 1,40 m X 020m X 2 = 1,40 m?
PAREDES 2 ,60m X 1,40 m X 020m X 2 = 0,89 m?
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE ~ 2,90m X 1,60 m X 020m X 2 = 1,85 m?
CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
PAREDES 1 250m X 1,20m X 020m X 2 = 1,20 m?
PAREDES 2 ,60m X 1,20m X 020m X 1 = 0,38 m?
PAREDES 3 1,40m X 1,20m X 020m X 1 = 0,33m?
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE ~ 2,90m X 1,60 m X 020m X 2 = 1,85 m?
CX. TUBULAGAO DE SAIDA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
PAREDES 1 1,50m X 1,20m X 020m X 2 = 0,72m?
PAREDES 2 ,60m X 1,20m X 020m X 1 = 0,38 m?
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COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE 1,70 m X 1,60 m X 0,20m X 2 = 1,08 m*
TOTAL = 59,95 m?*
04.06.04.03 92874 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 59,95
CONCRETO TOTAL
59,95 m* = 59,95 m*
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04.06.04.04  17.025.0040-B  PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS M2 57,91
RESERVATORIO
PERIMETRO ALTURA
BASE 64,71m X 0,30 m = 19,41 m?
CX. ENTRADA DO RESERVATORIO
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE
PAREDES 1 2,50 m X 1,40 m X 2 = 7,00 m?
PAREDES 2 1,60m X 1,40 m X 2 = 4,48 m?
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE 2,90 m X 1,60m X 2 = 9,28 m?
CX. EXTRAVASOR E LIMPEZA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
PAREDES 1 2,20m X 1,20m X 0,20m X 2 = 1,05 m?
PAREDES 2 2,20m X 1,20m X 0,20m X 1 = 0,52 m?
PAREDES 3 2,20m X 1,20m X 0,20m X 1 = 0,52 m?
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE 2,20m X 1,60m X 2 = 7,04 m?
CX. TUBULAGAO DE SAIDA
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE
PAREDES 1 2,20m X 1,20m X 0,20m X 2 = 1,05 m?
PAREDES 2 2,20m X 1,20m X 0,20m X 1 = 0,52 m?
COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE
FUNDO/LAJE 2,20m X 1,60m X 2 = 7,04 m?
TOTAL = 57,91 m?
04.06.04.05  11.015.0001-A  ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO KG 149,87
CONCRETO ADITIVO TOTAL
59,95 m? X 2,50 kg/m?* = 149,87 kg
0BS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO
04.06.04.06  10.017.0005-A  CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL M 1.036,00
BLOCOS ESTACAS COMPRIMENTO TOTAL
37un X 4un X 7,00m = 1.036,00 m
TOTAL = 1.036,00 m
04.06.04.07  10.014.0015-A  PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVEEMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO KG 39.057,20
COMPRIMENTO KG/M TOTAL
1.03600m X 37,70 kg = 39.057,20 kg
TOTAL = 39.057,20 kg
PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSIVE
04.06.04.08  10.011.0006-B UN 148,00

FORNECIMENTO

BLOCOS

ESTACAS/BLOCO
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37un X 4un 148 un

TOTAL = 148 un

04.06.04.09 10.010.0002-A EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",12 E 22 ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO UN 165,66
R o E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL ’

COMPRIMENTO M/ESTACA ESTACAS TOTAL
7,00 m + 6,00 m X 148 un = 166 un
TOTAL = 166 un
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE
04.06.04.10 04.025.0200-A HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR UN 1,00
0,6% PARA CADA KM ADICIONAL

BATE ESTACA TOTAL
lun = lun
TOTAL = lun

04.06.05
04.06.05.01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TANQUE DE ACO PARAFUSADO COM CAPACIDADE DE 1000M2, COM REVESTIMENTO VITRIFICADO OU EPOXI E TETO EM UN 1.00
e DOMUS GEODESICO DE ALUMINIO. .
QUANTIDADE
1,00 = 1,00
TOTAL = 1,00
LINHAS TRONCOS
SINALIZACAO DE SEGURANCA
04.07.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 1.632,00
DIAMETRO EXTENSAO ALTURA LADOS
DN 300 mm 680,00 m X 1,20 m X 2,00 = 1.632,00 m?
TOTAL = 1.632,00 m?

04.07.01.02 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E M 81,60
A e ) PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES ’

EXTENSAO A CADA FAIXA LADOS
680,00 m + 50,00 m X 3,00m X 2,00 = 81,60 m

04.07.01.03 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R), COMPREENDENDO FORNECIMENTO E UN 84,00
A B PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’

DIAMETRO EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
DN 300 mm 680,00 m + 50,00 m = 14 X 6un = 84,00 un
TOTAL = 84,00 un

04.07.01.04 05.013.0001-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E M2 55,00
A o RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO ’

DIAMETRO EXTENSAO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA TOTAL
DN 300 mm 680,00 m + 50,00 m X 1,00 m X 2,00m X 2un = 55,00 m?
TOTAL = 55,00 m?
04.07.01.05  05.105.0001-5  SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 680,00

DIAMETRO EXTENSAO
DN 300 mm 680,00m =  680,00m

TOTAL = 680,00m

04.07.02 MOVIMENTO DE TERRA

Pagina 58 de 145



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]

CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ITEM

CODIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

QUANT

04.07.02.01

94098

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NiVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016

ACERTO DE VALA

DIAMETRO
DN 300 mm

EXTENSAO LARGURA
680,00 m X 1,10m
TOTAL

748,00 m?

748,00 m?

M2

748,00
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DISCRIMINACZ\O DOS SERVICOS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM

04.07.02.02 90100 RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 M3 718,08
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 897,60 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 897,60 m* X 80% = 718,08 m?
TOTAL = 718,08 m?
04.07.02.03 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 134,64
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20m = 897,60 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 897,60 m* X 15% = 134,64 m?
TOTAL = 134,64 m*
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO
04.07.02.04 03.008.0050-B GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA M3 44,88
REMOCAO
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 1,20 m = 897,60 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 897,60 m* X 5% = 44,88 m*
TOTAL = 44,88 m*
04.07.02.05 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 598,40
DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSAO
DN 300 mm 1,20m - 0,30m - 0,10 m = 0,80 X 1,10m X 680,00 m = 598,40 m*
TOTAL = 598,40 m*
04.07.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 225,71
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ALT.DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL
DN 300 mm ((680,00m X 1,10 m X 0,30 m) - 48,06 m?)) X 1,28 = 22571 m?
TOTAL = 225,71 m?
04.07.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 74,80
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 0,10 m = 74,80 m?®
TOTAL = 74,80 m*
04.07.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 408,40
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 748,00 m? X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
718,08 m* X 1,40 = 1.005,31 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 134,64 m* X 1,40 = 188,49 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]

QUANT

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 44,88 m* X 1,40 = 62,83 m?*
% UTILIZADO
TOTAL = 1.361,35 m? X 30% = 408,40 m*

Pagina 61 de 145




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.07.02.09 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 321320
A CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG o

REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL 598,40 m? + 225,71 m? + 74,80 m* = 898,91 m*
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 748,00 m? X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m?

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
718,08 m* X 1,40 = 1.005,31 m?

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 134,64 m® X 1,40 = 188,49 m?

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 44,88 m* X 1,40 = 62,83 m*
% UTILIZADO
1.361,35 m* X 70% = 952,94 m?*
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 748,00 m? X 0,10m X 1,40 = 104,72 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
718,08 m* X 1,40 = 1.005,31 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 134,64 m® X 1,40 = 188,49 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 44,88 m* X 1,40 = 62,83 m*
% UTILIZADO
= 1.361,35 m* X 100% = 1.361,35 m?
TOTAL = 3.213,20 m?
04.07.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 898,91
MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO
598,40 m* + 225,71 m? + 74,80 m* = 898,91 m*
04.07.02.11 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 11.301,25
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
408,40 m? + 952,94m*® X 5,00 km = 6.806,70 m* x km
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO PODEPEDRA  EMBASAMENTO DISTANCIA
598,40 m*  + 225,71 m? + 74,80 m? X 5,00 km = 4.494,55 m® x km
TOTAL = 11.301,25 m® x km
04.07.02.12 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 27.226,19

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA

CARGA MEC. DISTANCIA
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
QUANT

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
20,00 km = 27.226,19m*xkm

1.361,35m* X

TOTAL = 27.226,19 m® x km
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.07.02.13 04.014.0112-A DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE ME 1.361.35
A T DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL "

ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 748,00 m? X 0,10 m X 1,40 = 104,72 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
718,08 m* X 1,40 = 1.005,31 m?

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 134,64 m* X 1,40 = 188,49 m*

ESC. MECANICA EMPOLAMENTO

ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 44,88 m* X 1,40 = 62,83 m*
= 1.361,35 m?
04.07.03 ESGOTAMENTO DE VALA
04.07.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 2.112,00
BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL
4un X 3 X 176 = 2.112,00 h
TOTAL = 2.112,00 h
04.07.04 REMANEJAMENTO
REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGAGOES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULAGOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E
04.07.04.01 05.001.0108-5 ~ ( ¢ ¢ ) M 680,00
MAO DE OBRA
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m
TOTAL = 680,00 m
04.07.05 PAVIMENTAGAO
04.07.05.01 92970 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 673,20

DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL

DN 300 mm 680,00m X 1,10 m = 748,00 m?

% UTILIZADO
TOTAL = 748,00 m? X 90% = 673,20 m?
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
04.07.05.02 05.002.0016-A M3 74,80
DE SERVICO
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ESPESSURA TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m X 0,20m = 149,60 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 149,60 m? X 50% = 74,80 m?
04.07.05.03 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 374,00
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,10 m = 748,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 748,00 m? X 50% = 374,00 m?
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A
04.07.05.04 72799 M2 136,00
35 PECAS POR M2)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 300 mm 680,00m X 2,00m = 1.360,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 1.360,00 m? X 10% = 136,00 m?
04.07.05.05 95095 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 M3 3978
e CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 '
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL % UTILIZADO
DN 300 mm 680,00m X 1,30m X 0,05m = 44,20 m? X 90% = 39,78 m?
04.07.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 795,60
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA DA FAIXA TOTAL
DN 300 mm 680,00m X 1,30 m = 884,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 884,00 m? X 90% = 795,60 m?
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE
04.07.05.07 08.037.0054-A T 91,49
USINA DE 2000T/MES
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05m X 2,30t/m? = 101,66 t
% UTILIZADO
TOTAL = 101,66 t X 90% = 91,49t
04.07.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 39,78
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL
DN 300 mm 680,00 m X 1,30 m X 0,05m = 44,20 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 44,20 m? X 90% = 39,78 m?
04.07.05.09  04.018.0020-B  RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 91,49
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 300 mm 680,00m X 1,30m X 0,05m X 2,30t/m? = 101,66 t
% UTILIZADO
TOTAL = 101,66 t 90% = 91,49t
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO
04.07.05.10  08.038.0001-A  REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE M2 673,20
20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 300 mm 680,00m X 1,10m = 748,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 748,00 m? X 90% 673,20 m?
04.07.05.11  05.022.9055-5  CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATE 10 CM DE PROF M 1.224,00
DIAMETRO EXTENSAO LADOS TOTAL
DN 300 mm 680,00m X 2,00 = 1.360,00 m
% UTILIZADO
TOTAL = 1.360,00 m X 90% = 1.224,00 m
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
04.07.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 32,53
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO ~ ESPESSURA % UTILIZADO
673,20m? X 0,05m X 30% = 10,10 m?
MACADAME % UTILIZADO
7480m* X 30% = 22,44 m?*
TOTAL = 32,54 m?*
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 18438

04.07.05.13 7401071 CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
673,20m? X 0,05m X 70% = 23,56 m*
MACADAME % UTILIZADO
7480m* X 70% = 52,36 m*

MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
673,20m? X 0,05m X 100% = 33,66 m*
MACADAME % UTILIZADO
7480m* X 100% = 74,80 m*
TOTAL = 184,38 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
04.07.05.14 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 542,30
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
3254m*  +  7592m* X 5,00 km = 542,30m*xkm
TOTAL = 542,30 m* x km
04.07.05.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 2.169,20
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
3254m*  +  7592m* X 20,00 km = 2.169,20 m*xkm
TOTAL = 2.169,20 m* x km
04.07.05.16 93177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE XM 105288
e TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 e
TRANSPORTE DO ASFALTO
CAPADEASFALTO  ESPESSURA  P.ESCPECIFICO DISTANCIA
673,20m? X 005m X  230t/m? X 13,60 km = 1.052,88txkm
TOTAL = 1.052,88txkm
w3 108,46

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

04.07.05.17 04.014.0112-A DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL

DEMOL. MACADAME
= 108,46 m*

DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL
673,20m* X  005m = 33,66 m? + 74,80 m? =
TOTAL = 108,46 t

04.07.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS
M 680,00

TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)

04.07.06.01 9827
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m
TOTAL = 680,00 m

04.07.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
M 680,00

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

04.07.07.01 97130 NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 300 mm 680,00 m = 680,00 m
TOTAL = 680,00 m

SUB-TRONCOS
SINALIZACAO DE SEGURANCA
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04.08.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8.640,00
DIAMETRO EXTENSAO ALTURA LADOS TOTAL
DN 100 mm 900,00 m X 1,20 m X 2,00 = 2.160,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 1,20 m X 2,00 = 6.480,00 m?
TOTAL = 8.640,00 m?

04.08.01.02 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E M 432.00
e R PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES !

EXTENSAO A CADA FAIXA LADOS
3.600,00m <+  50,00m X 3,00m X 2,00 = 432,00m
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PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

04.08.01.03 02.030.0005-A PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 432,00
DIAMETRO EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
DN 100 mm 900,00 m + 50,00 m = 18 X 6un = 108 un
DN 150 mm 2.700,00m + 50,00 m = 54 X 6un = 324 un
TOTAL = 432 un

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

04.08.01.04 05.013.0002-A RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO M2 144,00
DIAMETRO EXTENSAO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREA TOTAL
DN 100 mm 900,00m  + 50,00m X 1,00 m X 2,00m X lun = 36,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m + 50,00m X 1,00 m X 2,00m X lun = 108,00 m?
TOTAL = 144,00 m?
04.08.01.05 05.105.0001-5 SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00
DIAMETRO EXTENSAO
DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m
DN 150 mm 2.700,00m = 2.700,00 m
TOTAL = 3.600,00 m

04.08.02.01 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 3.195,00
[ACERTO DE VALA
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA
DN 100 mm 900,00m X 0,70m = 630,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95m = 2.565,00 m?
TOTAL = 3.195,00 m?

04.08.02.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM

B 2 M3 2.731,72
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 !
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 100 mm 900,00 m X 0,70m X 0,90 m = 567,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95m X 0,90 m = 2.308,50 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 2.875,50 m* X 95% = 2.731,72m?
TOTAL = 2.731,72 m?
04.08.02.03 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 115,02
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 75 mm 0,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 0,00 m?
DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 567,00 m*
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95 m X 0,90 m = 2.308,50 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 2.875,50 m* X 4% = 115,02 m?
TOTAL = 115,02 m?
ESCAVACAO EM  MATERIAL DE  32CATEGORIA(ROCHA SA  FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO
04.08.02.04 03.008.0050-B GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA M3 28,75

REMOCAO
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 75 mm 0,00m X  068m X 0,80m = 0,00 m?
DN 100 mm 900,00m X  070m X 0,90m = 567,00 m*
DN 150 mm 2.70000m X  095m X 0,90m = 2.308,50 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 2.875,50 m? X 1% = 28,75 m*
TOTAL = 28,75 m*
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04.08.02.05 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 2.108,25
DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSAO TOTAL
DN 100 mm 0,90m - 0,10 m - 0,10 m = 0,70 X 0,70 m X 900,00 m = 441,00 m?
DN 150 mm 0,90m - 0,15m - 0,10 m = 0,65 X 0,95 m X 2.700,00 m = 1.667,25 m*
TOTAL = 2.108,25 m?
04.08.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 503,01
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL
DN 100 mm ((900,00m X 0,70m X 0,10 m) - 7,06 m3)) X 1,28 = 71,60 m?
DN 150 mm ((2.70000m X  095m X 0,15 m) - 47,71 m%) X 1,28 = 431,41 m?
TOTAL = 503,01 m*
04.08.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 319,50
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,10 m = 63,00 m*
DN 150 mm 2.700,00 m X 0,95 m X 0,10 m = 256,50 m*
TOTAL = 319,50 m*
04.08.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1.341,89
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3.19500m? X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
2.731,72m* X 1,40 = 3.824,40 m*
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 115,02 m? X 1,40 = 161,02 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 28,75 m? X 1,40 = 40,25 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 4.472,97 m* X 30% = 1.341,89 m?
04.08.02.09 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 10.534.80
e CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG o
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL
2.108,25 m? + 503,01 m? + 319,50 m? = 2.930,76 m*
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3.19500m? X 0,10 m X 1,40 = 447,30 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
2.731,72m? X 1,40 = 3.824,40 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 115,02 m® X 1,40 = 161,02 m?
ESC. MECANICA ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 28,75m? X 1,40 = 40,25 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 4.472,97 m? X 70% = 3.131,07 m?

RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
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QUANT

ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA

ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA

ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA

ESC. MANUAL
3.195,00 m?

X

ESPESSURA
010m X

ESC. MECANICA
2.731,72m? X

ESC. MECANICA
115,02 m* X

ESC. MECANICA
28,75m* X

EMPOLAMENTO

1,40 = 447,30 m?
ENGAIOLAMENTO

1,40 = 3.824,40 m*
ENGAIOLAMENTO

1,40 = 161,02 m?
ENGAIOLAMENTO

1,40 = 40,25 m?

TOTAL = 4.472,97 m?

% UTILIZADO
100%

TOTAL

4.472,97 m?

10.534,80 m*
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04.08.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.930,76
MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL
2.10825m® + 503,01 m? + 319,50 m? = 2.930,76 m?
04.08.02.11 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 37.018,60
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
1.341,89t + 3.131,07t X 5,00 km = 22.364,80 m®x km
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTANCIA
2.108,25m® + 503,01m® + 319,50 m? X 5,00 km = 14.653,80 m®x km
TOTAL = 37.018,60 m*x km
04.08.02.12 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 89.459,20
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
1.341,89t + 3.131,07t X 20,00km = 89.459,20 m?x km
TOTAL =  89.459,20 m?x km
04.08.02.13  04.0140112.a  DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE " 4.472.97
[ o DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL o
ESC. MANUAL ESPESSURA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3.19500m? X  0,10m X 1,40 = 447,30 m?
ESC. MECANICA  ENGAIOLAMENTO
2.731,72m* X 1,40 = 3.824,40 m*
ESC. MECANICA  ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 115,02 m® X 1,40 = 161,02 m?
ESC. MECANICA  ENGAIOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 28,75 m? X 1,40 = 40,25 m?
TOTAL = 4.472,97 m?
04.08.03 ESGOTAMENTO DE VALA
04.08.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 4.224,00
BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL
4un X 6 X 176 = 4.224,00 h
TOTAL = 4.224,00 h

04.08.04 REMANEJAMENTO
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REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGAC@ES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULACCES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E M 3.600,00

04.08.04.01 05.001.0108-5 MAO DE OBRA

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL

DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m

DN 150 mm 2.700,00m = 2.700,00 m
TOTAL = 3.600,00 m
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04.08.05 PAVIMENTAGAO

04.08.05.01 92970 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 2.875,50
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,70m = 630,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95 m = 2.565,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.195,00 m? X 90% = 2.875,50 m?
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
04.08.05.02 05.002.0016-A M3 319,50
DE SERVICO
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ESPESSURA TOTAL
DN 100 mm 900,00 m X 0,70 m X 0,20 m = 126,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95 m X 0,20 m = 513,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 639,00 m? X 50% = 319,50 m?
04.08.05.03 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M2 1.597,50
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,70 m = 630,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95 m = 2.565,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.195,00 m? X 50% = 1.597,50 m?
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A
04.08.05.04 72799 M2 720,00
35 PECAS POR M2)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 2,00m = 1.800,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 2,00m = 5.400,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 7.200,00 m? X 10% = 720,00 m?
04.08.05.05 95995 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 M3 176.17
e CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 !
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA % UTILIZADO
DN 100 mm 900,00m X 0,90 m X 0,05m = 40,50 m? X 90% = 36,45 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m X 0,05m = 155,25 m? X 90% = 139,72 m?
TOTAL = 176,17 m?
04.08.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 3.523,50
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA DA FAIXA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,90m = 810,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m = 3.105,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.915,00 m? X 90% = 3.523,50 m?
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE
04.08.05.07 08.037.0054-A T 405,19
USINA DE 2000T/MES
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,90 m X 0,05m X 2,30t/m? = 93,15t
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m X 0,05m X 2,30t/m? = 357,07t
% UTILIZADO
TOTAL = 450,22 t X 90% = 405,19t
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04.08.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 176,17
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,90 m X 0,05m = 40,50 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m X 0,05m = 155,25 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 195,75 m? X 90% = 176,17 m?
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04.08.05.09  04.018.0020-B  RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 405,19
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 100 mm 900,00m X  090m X 0,05m X 2,30t/m? = 93,15t
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m X 0,05m X 2,30t/m? = 357,07t
% UTILIZADO
TOTAL = 450,22t X 0% = 40519t
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO
04.08.05.10  08.038.0001-A  REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE M2 2.875,50
20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 0,70m = 630,00 m?
DN 150 mm 2.700,00m X 0,95m = 2.565,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.195,00 m? X 0% = 2.875,50 m?
04.08.05.11  05.022.9055-5  CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATE 10 CM DE PROF. M 6.480,00
DIAMETRO EXTENSAO LADOS TOTAL
DN 100 mm 900,00m X 2,00 1.800,00 m
DN 150 mm 2.700,00m X 2,00 5.400,00 m
% UTILIZADO
TOTAL = 7.200,00 m X 90% = 6.480,00 m
04.08.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 138,98
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
2.87550m2 X 005m X 30% = 43,13 m?
MACADAME % UTILIZADO
319,50m* X 30% = 95,85 m?
TOTAL 138,98 m?
04.08.05.13 740101 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 3 8757
e CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ’
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
2.87550m? X 005m X 70% = 100,64 m?
MACADAME % UTILIZADO
31950m* X 70% = 223,65 m?
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
2.87550m? X 005m X 100% = 143,78 m?
MACADAME % UTILIZADO
31950m* X 100% = 319,50 m*
TOTAL = 787,57 m?

Pagina 77 de 145




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES

04.08.05.14 97914
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
138,98 m? +  32429m® X 5,00 km = 2.316,37 m3 x km
TOTAL = 2.316,37 m* xkm

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018
SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 2.316,37
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
04.08.05.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 9.265,48
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
138,98 m? +  32429m® X 20,00 km = 9.265,48 m? x km
TOTAL = 9.265,48 m* x km
04.08.05.16 03177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 5.510,68
RS TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 T
TRANSPORTE DO ASFALTO
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA  ESPESSURA P. ESPECIFICO % UTILIZADO DISTANCIA
DN 100 mm 900,00m X 0,90 m X 0,05m X 2,30t/m? = 93,15t X 90% X 13,60 km = 1.140,15tx km
DN 150 mm 2.700,00m X 1,15m X 0,05 m X 2,30t/m? = 357,07t X 90% X 13,60 km = 4.370,53tx km
TOTAL = 5.510,68 t
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.08.05.17 04.014.0112-A ~ P m? 463,27
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME
2.87550m? X 0,05m = 143,77 m? + 319,50 m? = 463,27 m?
TOTAL = 463,27 m*
04.08.06 FORNECIMENTO DOS TUBOS
04.08.06.01 36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 900,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m
TOTAL = 900,00 m
04.08.06.02 9828 TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) M 2.700,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m
TOTAL = 2.700,00 m
04.08.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
04.08.07.01 97123 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M 900,00
e INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 ’
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 100 mm 900,00 m = 900,00 m
TOTAL = 900,00 m
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM
04.08.07.02 97127 o s x M 2.700,00
NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
DN 150 mm 2.700,00 m = 2.700,00 m
TOTAL = 2.700,00 m
REDE DISTRIBUIDORA
SINALIZACAO DE SEGURANCA
04.09.01.01 85423 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM M2 8.640,00
DIAMETRO EXTENSAO ALTURA LADOS TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 1,20 m X 2,00 = 2.880,00 m?
TOTAL = 8.640,00 m?

04.09.01.02 02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E M 21.60
e R PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES ’

EXTENSAO COMPR. FRENTE FAIXA LADOS
3.600,00m + 1.000 m X 3,00m X 2,00 = 21,60 m

04.09.01.03 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E UN 432
e R - PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DIAMETRO EXTENSAO A CADA FRENTE PLACAS TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m + 50,00 m = 24 X 6un = 144 un
DN 75 mm 1.200,00m + 50,00 m = 24 X 6un = 144 un
DN 100 mm 1.200,00m + 50,00 m = 24 X 6un = 144 un

TOTAL = 432 un

04.09.01.04 05.013.0001-A CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E M2 144.00
e R : RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO !

DIAMETRO EXTENSAO A CADA COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE AREATOTAL
DN 50 mm 1.20000m +  50,00m X 1,00m X 2,00m X 1un = 48,00 m?
DN 75 mm 1.20000m +  50,00m X 1,00m X 2,00m X 1un = 48,00 m?
DN 100 mm 1.20000m +  50,00m X 1,00m X 2,00m X 1un = 48,00 m?
TOTAL = 144,00 m?
04.09.01.05  05.105.0001-5  SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGO - SISTEMA PARE E SIGA. M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSAO
DN 50 mm 1.20000m = 1.200,00 m
DN 75 mm 1.20000m = 1.200,00 m
DN 100 mm 1.20000m = 1.200,00 m

TOTAL = 3.600,00m

04.09.02

04.09.02.01 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 M2 2.430,00

DIAMETRO EXTENSAO LARGURA

DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65m = 780,00 m?
DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m = 810,00 m?
DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70m = 840,00 m?
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DIAMETRO EXTENSAO
DN 50 mm 1.200,00 m
DN 75 mm 1.200,00 m
DN 100 mm 1.200,00 m

LARGURA PROFUNDIDADE
065m X 0,80m =
068m X 0,80m =
070m X 0,90m =

TOTAL =

TOTAL
624,00 m*
648,00 m*
756,00 m*

2.028,00 m*

X

% UTILIZADO
4%

TOTAL

81,12m?

= 81,12m?

ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
| TOTAL = 2.430,00 m?
04.09.02.02 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM M3 1.926.60
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 T
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 50 mm 1.200,00 m 0,65m X 0,80 m = 624,00 m?
DN 75 mm 1.200,00 m 0,68 m X 0,80 m = 648,00 m?
DN 100 mm 1.200,00 m 0,70m X 0,90 m = 756,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2.028,00 m* X 95% = 1.926,60 m*
TOTAL = 1.926,60 m*
04.09.02.03 72915 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 81,12
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32CATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO
04.09.02.04 03.008.0050-B GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA M3 20,28
REMOCAO
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,80 m = 624,00 m*
DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,80 m = 648,00 m*
DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,90 m = 756,00 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 2.028,00 m* X 1% = 20,28 m*
TOTAL = 20,28 m*
04.09.02.05 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 1.601,25
DIAMETRO PROF. TUBO EMBAS. PROFUNDIDADE LARGURA EXTENSAO TOTAL
DN 50 mm 0,80 m - 0,05 m - 0,10 m = 0,65 X 0,65 m X 1.200,00 m = 507,00 m?
DN 75 mm 0,80m - 0,08 m - 0,10 m = 0,63 X 0,68 m X 1.200,00 m = 506,25 m?
DN 100 mm 0,90m - 0,10 m - 0,10 m = 0,70 X 0,70 m X 1.200,00 m = 588,00 m?
TOTAL = 1.601,25 m?
04.09.02.06 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 209,04
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ALT. DO TUBO DESC. TUBO ADENSAMENTO TOTAL
DN 50 mm ((1.200,00m X 0,65m X 0,05 m) - 2,35 m3)) X 1,28 = 46,91 m?
DN 75 mm ((1.200,00m X 0,68 m X 0,07 m) - 4,61 m) X 1,28 = 66,67 m?
DN 100 mm ((1.200,00m X 0,70m X 0,10 m) - 9,42 m3)) X 1,28 = 95,46 m?
TOTAL = 209,04 m*
04.09.02.07 73817/1 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA M3 243,00
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TOTAL
DN 50 mm 1.200,00 m X 0,65 m X 0,10 m = 78,00 m*
DN 75 mm 1.200,00 m X 0,68 m X 0,10 m = 81,00 m*
DN 100 mm 1.200,00 m X 0,70 m X 0,10 m = 84,00 m*
TOTAL = 243,00 m*
04.09.02.08 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 953,81
ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 2.430,00m? X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
1.926,60 m* X 1,40 = 2.697,24 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 81,12m? X 1,40 = 113,56 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 20,28 m? X 1,40 = 28,39 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.179,39 m* X 30% = 953,81 m*
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

04.09.02.09 7401071 CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 7:458,25
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL
1.601,25 m* + 209,04 m? + 243,00 m* = 2.053,29 m?
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 2.430,00m? X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
1.926,60 m* X 1,40 = 2.697,24 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 81,12m? X 1,40 = 113,56 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 20,28 m® X 1,40 = 28,39 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.179,39 m?* X 70% = 2.225,57 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 2.430,00m? X 0,10 m X 1,40 = 340,20 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
1.926,60 m* X 1,40 = 2.697,24 m*
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 22 CATEGORIA 81,12m? X 1,40 = 113,56 m?
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 32 CATEGORIA 20,28 m® X 1,40 = 28,39 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 3.179,39 m?* X 100% = 3.179,39 m?
TOTAL = 7.458,25 m?
04.09.02.10 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 2.053,29
MATERIAL A GRANEL
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO TOTAL
1.601,25m®  + 209,04 m* + 243,00 m* = 2.053,29t
04.09.02.11 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 26.163,35
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
953,81 m*  + 2.225,57 m?* X 5,00 km = 15.896,90 m®x km
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO PO DE PEDRA EMBASAMENTO DISTANCIA
1.601,25m* + 209,04m® + 243,00 m? X 5,00 km = 10.266,45 m®x km
TOTAL = 26.163,35m®x km
04.09.02.12 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 63.587,60

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
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ITEM CODIGO DISCRIMINACf\O DOS SERVICOS
953,81m3 + 222557m® X 20,00km = 63.587,60 m3xkm
TOTAL =  63.587,60 m3x km
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ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

- ~ < ~ 3 .
04.09.02.13  04.0140112A  1)cp561CA0 FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS GRGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL M 3.179,39
ESC. MANUAL  PROFUNDIDADE  EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 1¢ CATEGORIA 243000m? X  010m X 1,40 = 340,20 m*
ESC. MECANICA  EMPOLAMENTO
1.926,60 m* X 1,40 = 2.697,24 m?
ESC. MECANICA  EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 2¢ CATEGORIA 81,12m* X 1,40 = 113,56 m?
ESC. MECANICA  EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 3¢ CATEGORIA 20,28 m* X 1,40 = 28,39 m?
= 3.179,39 m?
04.09.03 ESGOTAMENTO DE VALA
04.09.03.01 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 4.224,00
BOMBA (UN) MESES HORAS TOTAL
4un X 6 X 176 = 4.224,00 h
TOTAL = 4.224,00 h

04.09.04 REMANEJAMENTO

REMANEJAMENTO DE INTERFERENCIAS DIVERSAS (LIGAGOES DOMICILIARES DE AGUA, ESGOTO E TUBULAGCOES DE AGUA PLUVIAL), INCLUSIVE MATERIAIS E
MAO DE OBRA

04.09.04.01 05.001.0108-5 M 3.600,00

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m = 1.200,00 m
DN 75 mm 1.200,00m = 1.200,00 m
DN 100 mm 1.200,00m = 1.200,00 m
TOTAL = 3.600,00 m

04.09.05 PAVIMENTACAO

04.09.05.01 92970 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 2.187,00
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,65m = 780,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 0,68 m = 810,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,70m = 840,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2.430,00 m? X 90% = 2.187,00 m?

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO

04.09.05.02 05.002.0016-A DE SERVICO M3 243,00
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA ESPESSURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,65m X 0,20 m = 156,00 m*
DN 75 mm 1.200,00m X 0,68 m X 0,20m = 162,00 m*
DN 100 mm 1.200,00m X 0,70 m X 0,20m = 168,00 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 486,00 m* X 50% = 243,00 m?
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04.09.05.03 05.001.0143-A ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 1.215,00

DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,65m = 780,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 0,68m = 810,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,70m = 840,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2.430,00 m? X 50% = 1.215,00 m?
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PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A
04.09.05.04 72799 ¢ ( Q M2 720,00
35 PECAS POR M2)
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 2,00m = 2.400,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 2,00m = 2.400,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 2,00m = 2.400,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 7.200,00 m? X 10% = 720,00 m?
04.09.05.05 95995 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 M3 141,75
RS CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 !
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA % UTILIZADO
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85m X 0,05 m = 51,00 m* X 90% = 45,90 m*
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m X 0,05 m = 52,50 m* X 90% = 47,25 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m X 0,05 m = 54,00 m* X 90% = 48,60 m*
TOTAL = 141,75 m?
04.09.05.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 2.835,00
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA DA FAIXA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85m = 1.020,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m = 1.050,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m = 1.080,00 m*
% UTILIZADO
TOTAL = 3.150,00 m? X 90% = 2.835,00 m?
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE
04.09.05.07 08.037.0054-A T 326,02
USINA DE 2000T/MES
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85m X 0,05 m X 2,30 t/m? = 117,30t
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m X 0,05 m X 2,30 t/m? = 120,75t
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m X 0,05 m X 2,30 t/m? = 124,20t
% UTILIZADO
TOTAL = 362,25t X 90% = 326,02t
04.09.05.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 141,75
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA DA FAIXA ESPESSURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85m X 0,05 m = 51,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m X 0,05 m = 52,50 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m X 0,05 m = 54,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 157,50 m? X 90% = 141,75 m?
04.09.05.09 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 326,02
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURA DA FAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85 m X 0,05m X 2,30t/m? = 117,30t
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m X 0,05m X 2,30t/m? = 120,75t
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m X 0,05m X 2,30t/m? = 124,20t
% UTILIZADO
TOTAL = 362,25t X 90% = 326,02t
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO
04.09.05.10 08.038.0001-A REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE M2 2.187,00

20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
DIAMETRO EXTENSAO LARGURA TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 0,65 m = 780,00 m?
DN 75 mm 1.200,00m X 0,68 m = 810,00 m?
DN 100 mm 1.200,00m X 0,70 m = 840,00 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2.430,00 m? X 90% = 2.187,00 m?
04.09.05.11 05.022.9055-5 CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATE 10 CM DE PROF. M 6.480,00
DIAMETRO EXTENSAO LADOS TOTAL
DN 50 mm 1.200,00m X 2,00 = 2.400,00 m
DN 75 mm 1.200,00m X 2,00 = 2.400,00 m
DN 100 mm 1.200,00m X 2,00 = 2.400,00 m
% UTILIZADO
TOTAL = 7.200,00 m X 90% = 6.480,00 m
04.09.05.12 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 105,70
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
2.187,00m? X 0,05m X 30% = 32,80 m*
MACADAME % UTILIZADO
243,00m* X 30% = 72,90 m*
TOTAL = 105,70 m?
04.09.05.13 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 598.99
it CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG '
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
2.187,00m? X 0,05 m X 70% = 76,54 m*
MACADAME % UTILIZADO
243,00m* X 70% = 170,10 m?
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
2.187,00m? X 005m X 100% = 109,35 m?
MACADAME % UTILIZADO
243,00m* X 100% = 243,00 m*
TOTAL = 598,99 m*
04.09.05.14 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1.761,70
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
105,70 m? +  24664m3 X 5,00 km = 1.761,70 m* x km
TOTAL = 1.761,70 m? x km
04.09.05.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 7.046,80
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ITEM

COoDIGO

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
105,70 m? +  24664m* X 20,00 km = 7.046,80 m* x km
TOTAL = 7.046,80 m* x km

DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM

04.09.05.16 93177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE 4.433.93
AR TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 U
TRANSPORTE DO ASFALTO
DIAMETRO EXTENSAO  LARGURADAFAIXA ESPESSURA P. ESPECIFICO % UTILIZADO DISTANCIA
DN 50 mm 1.200,00m X 0,85m X 0,05m X 2,30t/m? = 117,30t X 90% X 13,60 km = 1.43575txkm
DN 75 mm 1.200,00m X 0,88 m X 0,05m X 2,30t/m? = 120,75t X 90% X 13,60 km = 1.477,98txkm
DN 100 mm 1.200,00m X 0,90 m X 0,05m X 2,30t/m? = 124,20t X 90% X 13,60 km = 1.520,20tx km
TOTAL = 4.433,93txkm
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.09.05.17 04.014.0112-A x x m? 352,35
DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME
2.187,00m* X 0,05m = 109,35 m? + 243,00 m* = 352,35 m?
TOTAL = 352,35t
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

04.09.06

04.09.06.01 36375 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 1.200,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m
04.09.06.02 36376 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) [\ 1.200,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m
04.09.06.03 36377 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) [\ 1.200,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m
04.09.07 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
04.09.07.01 97121 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M 1.200,00
U INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 o
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 50 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m
04.09.07.02 97122 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE M 1.200,00
e INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 St
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 75 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
04.09.07.03 97123 M 1.200,00

INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 100 mm 1.200,00 m = 1.200,00 m
TOTAL = 1.200,00 m

METODO NAO DESTRUTIVO - MND
SINALIZACAO DE SEGURANCA

04.10.01.01 02.030.0005-A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-R), COMPREENDENDO FORNECIMENTO E UN 12
B B PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACAS TOTAL
12un = 12un
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
TOTAL = 12un
04.10.02 MOVIMENTO DE TERRA
04.10.02.01 90100 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM M3 104.47
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 ’
EXTENSAO A CADA POCO DE ALIVIO POCO DE ENT. POCO DE SAIDA POCOS
1.480,00m = 50,00m = 29 + 1 + 1 = 31
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE POCOS
1,50 m X 1,50 m X 1,50 m = 337m? X 31 = 104,47 m?
TOTAL = 104,47 m?
04.10.02.02 90101 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM M3 1736
e RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA.AF_01/2015 !
EXTENSAO A CADA POCO DE ALIVIO POCO DE ENT. POCO DE SAIDA POCOS
1.480,00m =+ 50,00m = 29 + 1 + 1 = 31
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE POCOS
1,50 m X 1,50m X 0,25m = 0,56 m* X 31 = 17,36 m*
TOTAL = 17,36 m*
04.10.02.03 03.015.0010-A REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 122,06
COMPRIMENTO LARGURA PROFUNDIADE POCOS TOTAL
1,50m X 1,50m X 1,75m X 31 = 122,06 m?
TOTAL = 122,06 m*
04.10.02.04 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 51,16
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 121,83 m? X 1,40 = 170,56 t
% UTILIZADO
TOTAL = 170,56 t X 30% = 51,16t

04.10.02.05 740101 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 3 41201
R CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ’

REATERRO
DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL 122,06 m? = 122,06 m*
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL % UTILIZADO
121,83 m* X 1,40 = 170,56 t X 70% = 119,39 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL % UTILIZADO
121,83 m* X 1,40 = 170,56 m* X 100% = 170,56 m*
TOTAL = 412,01 m?
04.10.02.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 122,06

MATERIAL A GRANEL
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO DOS SERVIGOS
REATERRO TOTAL
122,06 m® = 122,06 m?
04.10.02.07 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 1.463,05
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
51,16 m®  + 119,39 m? X 5,00 km = 852,75 m* x km
TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO DISTANCIA
122,06 m? X 5,00 km = 610,30 m?® x km
TOTAL = 1.463,05m?xkm
04.10.02.08 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 3.411,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
51,16 m®  + 119,39 m? X 20,00 km = 3.411,00 m®x km
TOTAL = 3.411,00 m®x km
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M2 170,56

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE

04.10.02.09 04.014.0112-A DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL

ESC. MECANICA  EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 1¢ CATEGORIA 121,83 m* X 1,40 = 170,56 m?
= 170,56 m?
04.10.03 PAVIMENTAGAO
M2 69,75

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

04.10.03.01 92970
COMPRIMENTO LARGURA POCOS TOTAL
1,50 m X 1,50 m X 31 = 69,75 m?
TOTAL = 69,75 m?
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
04.10.03.02 05.002.0016-A 3 9,30
DE SERVICO
COMPRIMENTO LARGURA POCOS ESPESSURA TOTAL
1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,20m = 9,30 m?
TOTAL = 9,30 m?
04.10.03.03 95995 CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 M3 348
e CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 ’
COMPRIMENTO LARGURA POCOS ESPESSURA
1,50m X 150m X 31 X 0,05m = 3,48 m?
TOTAL = 3,48 m?
04.10.03.04 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 69,75
COMPRIMENTO LARGURA POCOS TOTAL
1,50 m X 1,50 m X 31 = 69,75 m?
TOTAL = 69,75 m?
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE
04.10.03.05 08.037.0054-A T 8,02
USINA DE 2000T/MES
COMPRIMENTO LARGURA POCOS ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
1,50m X 150m X 31 X 0,05m X 2,30t/m? = 8,02t
TOTAL = 8,02t
04.10.03.06 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 3,48
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA POCOS TOTAL
150m X 150m X 0,05m X 31 = 3,48m?
TOTAL = 3,48 m?
04.10.03.07 04.018.0020-B RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 8,02
COMPRIMENTO LARGURA POCOS ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
1,50 m X 1,50 m X 31 X 0,05m X 2,30t/m? = 8,02t
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TOTAL = 8,02t
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO
M2 62,77

REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE

04.10.03.08 08.038.0001-A
20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)

COMPRIMENTO LARGURA POCOS TOTAL
150m X 1,50m X 31 = 69,75 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 69,75 m? X 0% = 62,77 m?
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04.10.03.09  05.022.9055-5  CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATE 10 CM DE PROF. M 186,00
PERIMETRO POCOS TOTAL
600m X 31 = 186,00 m
TOTAL = 186,00 m
04.10.03.10 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,83
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
69,75m* X 005m X 30% = 1,04 m?
MACADAME % UTILIZADO
930m* X 30% = 2,79 m?
TOTAL = 3,83 m?
04.10.03.11 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 2173
e CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ’
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
69,75m? X 005m X 70% = 2,44 m?
MACADAME % UTILIZADO
9,30 m? X 70% = 6,51 m?
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CAPA DE ASFALTO  ESPESSURA % UTILIZADO
69,75 m? X 0,05m X 100% = 3,48 m?
MACADAME % UTILIZADO
9,30 m? X 100% = 9,30 m?
TOTAL = 21,73 m?
04.10.03.12 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 127,80
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
3,83m? +21,73m* X 5,00 km = 127,80 m® x km
TOTAL = 127,80 m® x km
04.10.03.13 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 548,96
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
3,83 m? + 21,73 m? X 20,00 km = 548,96 m* x km
TOTAL = 548,96 m?® x km
04.10.03.14 93177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 9816
e TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 ’
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TRANSPORTE DO ASFALTO
AREA POCOS ESPESSURA P. ESPECIFICO % UTILIZADO DISTANCIA
225m?* X 31 X 005m X 2,30t/m? = 8,02t X 90% X 13,60 km = 9816txkm
TOTAL = 9816txkm
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE
04.10.03.15  04.014.0112-A ~ X IV 12,78
DISPOSIGAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL
DEMOL. ASF. ESPESSURA TOTAL DEMOL. MACADAME
69,75 m? X 0,05m = 3,48 m? + 9,30 m? = 12,78 m*
TOTAL = 12,78t
04.10.04 FORNECIMENTO DOS TUBOS
04.10.04.01  06.203.0049-A  TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO M 600,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 125 mm 600,00 m = 600,00 m
TOTAL = 600,00 m
04.10.04.02  06.203.0052-A  TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO M 400,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 180 mm 400,00 m = 400,00 m
TOTAL = 400,00 m
04.10.04.03  06.203.0055-A  TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO M 200,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 225 mm 200,00 m = 200,00 m
TOTAL = 200,00 m
04.10.04.04  06.203.0058-A  TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO M 280,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 355 mm 280,00 m = 280,00 m
TOTAL = 280,00 m
04.10.05 ASSENTAMENTO DOS TUBOS
04.10.05.01 ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO M 600,00
e DIAMETRO DE 125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS. '
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 125 mm 600,00 m = 600,00 m
TOTAL = 600,00 m
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO

04.10.05.02 DIAMETRO DE 180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS. 400,00
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 180 mm 400,00 m = 400,00 m
TOTAL = 400,00 m
04.10.05.03 ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 20000
R DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS. !
DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 250 mm 200,00 m = 200,00 m
TOTAL = 200,00 m
04.10.05.04 ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO 280,00

DIAMETRO DE 355MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA DOS TUBOS.

DIAMETRO EXTENSAO TOTAL
DN 355 mm 280,00 m = 280,00 m
TOTAL = 280,00 m
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

LIGACOES NOVAS
SINALIZACAO DE SEGURANCA
M 6.126,00

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

04.11.01.01  02.020.0005-A PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

LIGAGOES EXTENSAO LADOS TOTAL
1.021un X 3,00m X 2,00 = 6.126,00 m
04110102 02.030.0005.a  PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E N 2042
e e PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
LIGAGOES PLACAS TOTAL
1.021un X 2un = 2.042un
04110103 05.005.0012. ATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E M2 137835
e e MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) et
LIGAGOES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,50 m X 0,90 m = 1.378,35 m?
04.11.01.04 05.008.0008-B  MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 1.378,35
LIGAGOES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,50 m X 0,90 m = 1.378,35 m?
04.11.02 MOVIMENTO DE TERRA
M3 612,60

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

04.11.02.01 93358
LIGACOES EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
1.021un X 2,00m X 0,50 m X 0,60 m = 612,60 m?
TOTAL = 612,60 m*
04.11.02.02 03.015.0010-A  REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL M3 612,60
LIGACOES EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
1.021un X 2,00m X 0,50 m X 0,60 m = 612,60 m?
TOTAL = 612,60 m?
04.11.02.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 257,29
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 612,60 m? X 1,40 = 857,64 m? x 30% = 257,29 m?
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA M3 207058

04.11.02.04 7401071 CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT

DISTRIBUICAO DO MATERIAL A GRANEL

REATERRO
612,60 m* = 612,60 m*
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO
ESCAVACAO MANUAL - 1¢ CATEGORIA 612,60 m* X 1,40 = 857,64 m* X 70% = 600,34 m*
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO % UTILIZADO
ESCAVACAO MANUAL - 1¢ CATEGORIA 612,60 m* X 1,40 = 857,64 m* X 100% = 857,64 m?

TOTAL = 2.070,58 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
M3 612,60

ITEM COoDIGO

TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014

04.11.02.05 88039

TOTAL

REATERRO
612,60 m*

MATERIAL A GRANEL
612,60 m* =

M3XKM 7.351,15

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

04.11.02.06 97914

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
TOTAL

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
+  60034m® X 500km =  4.28815m*xkm

257,29 m*

TRANSPORTE DE MATERIAL A GRANEL DO PULMAO PARA A FRENTE DE SERVICO
REATERRO DISTANCIA

612,60m* X = 3.063,00 m*x km

500km =

TOTAL = 7.351,15 m*x km
M3XKM 17.152,60

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

04.11.02.07 95876
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
257,29 m*  + 600,34 m? X 20,00 km = 17.152,60 m* x km
TOTAL = 17.152,60 m? x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE ME 857.64

04.11.02.08  04.014.0112-A DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL

ESC. MANUAL  EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 1¢ CATEGORIA 612,60 m* X 1,40 = 857,64 m*
= 857,64 m*
04.11.03 PAVIMENTAGAO
M2 510,50

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

04.11.03.01 92970
LIGAGOES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,00m X 0,50m = 510,50 m?
TOTAL = 510,50 m?
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
04.11.03.02  05.002.0016-A M3 102,10
DE SERVICO
LIGAGOES EXTENSAO LARGURA ESPESSURA TOTAL
1.021un X 1,00m X  050m X 0,20m = 102,10 m?
TOTAL = 102,10 m?
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO 2 51050

04.11.03.03 05.002.0014-A DO CANTEIRO DE SERVICO
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ITEM CODIGO DISCRIMINACZ\O DOS SERVICOS UN QUANT
LIGACf)ES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m?
TOTAL = 510,50 m?
RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL
M2 510,50

SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E

13.301.0505-A
CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM

04.11.03.04
LIGAGOES EXTENSAO LARGURA TOTAL

1.021un X 1,00 m X 0,50 m = 510,50 m?

TOTAL = 510,50 m?
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0
04.11.03.05 95995 M3 30,63
CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
LIGACOES EXTENSAO LARGURA ESPESSURA
1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05m = 30,63 m?*
TOTAL = 30,63 m?
04.11.03.06 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 551,34
LIGACOES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,00m X 0,60 m = 612,60 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 612,60 m? X 90% = 551,34 m?
CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE
04.11.03.07 08.037.0054-A 70,44
USINA DE 2000T/MES
LIGACOES EXTENSAO LARGURA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05m X 2,30t/m? = 70,44 t
TOTAL = 70,44t
04.11.03.08 88039 TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 M3 30,63
LIGACOES EXTENSAO LARGURA ESPESSURA TOTAL
1.021 un X 1,00 m X 0,60 m X 0,05m = 30,63 m?*
TOTAL = 30,63 m?
04.11.03.09 04.018.0020-B  RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T T 70,44
LIGACOES EXTENSAO LARGURA ESPESSURA P. ESPECIFICO TOTAL
1.021un X 1,00m X 060m X 0,05 m X 2,30t/m? = 70,44t
TOTAL = 70,44t
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO
04.11.03.10 08.038.0001-A  REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE M2 510,50
20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)
LIGACOES EXTENSAO LARGURA TOTAL
1.021un X 1,00m X 0,50 m = 510,50 m?
TOTAL = 510,50 m?
04.11.03.11 05.022.9055-5  CORTE EM PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO COM SERRA CIRCULAR DIAMANTADA ATE 10 CM DE PROF 2.042,00
LIGAGOES EXTENSAO LADOS TOTAL
1.021un X 1,00m X 2,00 = 2.042,00 m
TOTAL = 2.042,00 m
M3 53,60

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

04.11.03.12 72897
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ITEM

COoDIGO

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS

SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

QUANT

MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO

CAPA DE ASFALTO
510,50 m? X
PASSEIO
510,50 m? X

ESPESSURA
005m X

MACADAME
102,10m* X

ESPESSURA
010m X

% UTILIZADO
30% = 7,66 m?

% UTILIZADO
30% = 30,63 m?

% UTILIZADO
30% = 15,32 m*
TOTAL = 53,60 m?
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SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA

04.11.03.13 74010/1 CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 303,75
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
510,50 m? X 0,05 m X 70% = 17,87 m?
MACADAME % UTILIZADO
102,10 m® X 70% = 71,47 m*
PASSEIO ESPESSURA % UTILIZADO
510,50 m? X 0,10 m X 70% = 35,74 m*
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CAPA DE ASFALTO ESPESSURA % UTILIZADO
510,50 m? X 0,05 m X 100% = 25,53 m?
MACADAME % UTILIZADO
102,10 m® X 100% = 102,10 m?
PASSEIO ESPESSURA % UTILIZADO
510,50 m? X 0,10 m X 100% = 51,05 m*
TOTAL = 303,75 m?
04.11.03.14 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 M3XKM 893,37
MATERIAL RETIRADO DA FRENTE DE SERVICO PARA O PULMAO
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
53,60 m? +  12507m® X 5,00 km = 893,37 m* x km
TOTAL = 893,37 m® x km
04.11.03.15 95876 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 M3XKM 3.573,48
MATERIAL RETIRADO DO PULMAO PARA O BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA
53,60 m? +  12507m® X 20,00 km = 3.573,48 m3 x km
TOTAL = 3.573,48 m3 x km
08.11.03.16 03177 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TXKM 95708
R TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 !
TRANSPORTE DO ASFALTO
ASFALTO DISTANCIA
70,44 t X 13,60 km = 957,98 t x km
TOTAL = 957,98 t x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE ME 178.67

04.11.03.17  04.014.0112-A DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL

CAPA DE ASFALTO ESPESSURA TOTAL

510,50 m? X 0,05m = 25,52 m?
MACADAME TOTAL

102,10 m? = 102,10 m?
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT
PASSEIO ESPESSURA TOTAL
510,50 m*> X 0,10 m = 51,05 m?
TOTAL = 178,67 m?
04.12 HIDROMETAGAO
04.12.01  15.066.0900-8  FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE TUBO, CAVALETE TIPO "A" E HIDROMETRO. UN 1.021,00
LIGAGOES TOTAL
1.021un = 1.021un
TOTAL = 1.021un
04.12.02  15.066.0900-7  INSTALACAO DE CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA EM PVC RQ 1/2", INCLUSIVE CAVALETE E HIDROMETRO. UN 1.021,00
LIGAGOES TOTAL
1.021un = 1.021un
TOTAL = 1.021un
UN 1.021,00

04.12.03 15.066.0901-5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PROTEGAO PARA HIDROMETRO DE 3M3

LIGAGOES TOTAL
1.021un = 1.021un
TOTAL = 1.021un
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TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

PRECO UNIT.

TANQUE DE RETENCAO DE AGUA E LAVAGEM DOS FILTROS - (TRALF)

RS  95.727,69

MOVIMENTO DE TERRA

R$

01.01.01 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 6,60 74,29 RS 490,31
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
12,00m X 5,50 m X 0,10m = 660m?
TOTAL = 660m?
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
01.01.02 90100 COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 85,80 9,81 RS 841,69
INTERFERENCIA. AF_01/2015
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
12,00m X 5,50 m X 1,30 m = 8580m?
TOTAL = 8580m?
01.01.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 38,80 21,58 RS 837,30
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 660m®  + 85,80 m? X 1,40 = 129,36 m?
% UTILIZADO
TOTAL = 129,36m? «x 30% = 3880m?
01.01.04 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 M3 21901 170 RS 373.8
o HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ¢ ! ’
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 660m*  + 85,80 m? X 1,40 = 129,36 m?
% UTILIZADO
129,36 m? x 70% = 90,55m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 660m*  + 85,80 m? X 1,40 = 129,36 m?
% UTILIZADO
= 12936m® x 100% = 129,36 m?
TOTAL = 219,91m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
01.01.06 97914 M3XKM 646,75 1,50 RS 970,12

AF_01/2018

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
38,80m* + 90,55 m? X 5,00 km = 646,75 m?xkm
TOTAL = 646,75 m*x km
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TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT  PRECO UNIT. TOTAL
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
01.01.06 95876 AF_12/2016 M3XKM  2.587,00 0,97 RS 2.509,39

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA

CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
= 2.587,00 m3x km

38,80m* + 90,55 m* X 20,00 km =

TOTAL = 2.587,00 m*x km
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TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT  PRECO UNIT. TOTAL

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO AGREGADOS NA

-, ~ < ~ 3 .
01.01.07 04.014.0112-A OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL M 12938 11,99 RS 1.551,02
ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 6,60 m* + 85,80 m* X 1,40 = 129,36 m?
TOTAL = 129,36m?
01.02 FUNDACAO E ESTRUTURAS RS 74.674,08

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
01.02.01 11.013.0110-A COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA- M3 40,58 1725,41 RS  70.017,13
50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

EXTENSAO LARGURA ESPESSURA LADOS
10,40m X 4,90m X 0,20m X 200 = 2038m?
500m X 4,90m X 0,20m X 200 = 98m
EXTENSAO LARGURA ESPESSURA
10,40m X 5,00m X 020m = 1040m?
TOTAL = 40,58 m?

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL
01.02.02 11.002.0023-B  ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO M3 40,58 90,06 RS 3.654,63
APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONCRETO TOTAL
40,58 m* = 40,58 m?

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO
01.02.03 01.001.0150-A DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO M3 40,58 15,35 RS 622,90
AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

CONCRETO TOTAL
40,58 m* = 40,58 m?
01.02.04 11.015.0001-A ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO KG 101,45 3,74 RS 379,42
CONCRETO ADITIVO TOTAL
40,58 m* X 2,50 kg/m? = 101,45kg
OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO
01.03 IMPERMEABILIZAGAO R$ 11.858,64

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO
01.03.01 16.026.0010-A  SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO M2 202,92 58,44 RS  11.858,64
POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS ECAPILARIDADES

EXTENSAO LARGURA LADOS
10,40 m X 4,90 m X 2,00 = 101,92 m?
500m X 4,90 m X 2,00 = 49,00 m?
EXTENSAO LARGURA
10,40 m X 500m = 52,00 m?
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TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT  PRECO UNIT. TOTAL

TOTAL = 202,92m?

01.04 ASSENTAMENTO RS 1.621,30

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeF2 OU ACO,COM FLANGES
01.04.01  06.011.0102-A CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM  UN 37,00 25,41 RS 940,17
PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

QUANTIDADE JUNTAS
17,00 X 2,00 = 34,00
1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 37,00
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TRALF - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS QUANT  PRECO UNIT. TOTAL

01.04.02 06.001.0651-A ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE F2F2,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS UN 2.00 922 RS 18.44
o B ELASTICAS.CUSTO PORJUNTA . ’ .

QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00
01.04.03  73884/2 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 UN 7,00 94,67 RS 662,69
QUANTIDADE
7,00 = 7,00
TOTAL = 7,00
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

UANT PRECO UNIT.

CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

01 LEITO DE SECAGEM RS 84.880,82
01.01 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.873,51
01.01.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 21,37 74,29 RS 1.587,57
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
9,50 m X 7,50 m X 0,30 m = 21,37m?
TOTAL = 21,37m?
01.01.02 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 8,97 21,58 RS 193,57
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACA'O MANUAL - 12 CATEGORIA 21,37 m? X 1,40 = 2991m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2991m?® «x 30% = 897m?
01.01.03 74010/1 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS M3 50,84 170 RS 86,42
o 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ’ ’ !
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 21,37 m? X 1,40 = 2991m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2991m® «x 70% = 20,93 m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO
ESCAVACA'O MANUAL - 12 CATEGORIA 21,37 m? X 1,40 = 2991m?
% UTILIZADO
TOTAL = 2991m?® «x 100% = 29,91m?
TOTAL = 50,84 m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
01.01.04 97914 M3XKM 44,85 1,50 RS 67,27
AF_01/2018
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
0,00 m? + 8,97 m? X 5,00 km = 44,85m®xkm
TOTAL = 44,85m3xkm
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
01.01.05 95876 M3XKM 598,00 0,97 RS 580,06
AF_12/2016
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA

Pagina 111 de 131



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CoDIGO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL
CARGA MAN. CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
8,97 m? + 20,93 m? X 20,00 km = 598,00 m3x km
TOTAL = 598,00 m®x km
DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUCAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
M3 29,91 11,99 RS 358,62

04.014.0112-A AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE

01.01.06
CONTROLE AMBIENTAL
ESC. MANUAL EMPOLAMENTO TOTAL
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 2137m* X 1,40 = 2991m?
= 2991m?
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL

01.02 FUNDACAO E ESTRUTURAS RS 34.742,39

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
01.02.01 11.013.0110-A COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO M3 18,88 1725,41 RS 32.575,74
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

COMPRIMENTO LARGURA ALTURA EMPOLAMENTO
RADIER 0,30 m X 0,30 m X 530m X 9,00 = 429m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
BANCADA 3,00m X 260m X 0,10 m = 0,78m?
COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA
3,00m X 040m X 0,20 m = 0,24m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
RADIER 9,30m X 730m X 0,20m = 13,57 m?
TOTAL = 18,88 m?

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
01.02.02 11.002.0023-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA M3 18,88 90,06 RS 1.700,33
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONCRETO TOTAL
18,88 m? = 18,88m?

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
01.02.03 01.001.0150-A CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA M3 18,88 15,35 RS 289,80
A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

CONCRETO TOTAL
18,88 m? = 18,88 m?
01.02.04 11.015.0001-A ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO KG 47,20 3,74 RS 176,52
CONCRETO ADITIVO TOTAL
1888m* X  2,50kg/m® = 4720kg
0BS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO
01.03 ANDAIME E PLATAFORMA R$ 5.107,06

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA
PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS

01.03.01  05.006.0001-8 ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS M2XMES 322,70 4,00 RS 1.290,80
ANDAIMES
COMPRI. LARGURA
9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL
PERIMETRO ALTURA MESES
33,20 X 4,86 = 161,35 X 2,00 = 322,70
01.03.02 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 122,84 20,22 RS  2.483,82

COMPRI.
9,30

PERIMETRO
33,20

+

X

LARGURA
7,30

ALTURA
3,70

X 2,00 = 33,20
MESES
= 122,84 X 1,00 = 122,84
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

QUANT PRECO UNIT.

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 12,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE

01.03.03  05.005.0012-B )\ A|ME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) M2 132,80 219 RS 29083
COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.
9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 200 X 2 = 132,80
01.03.04 05.008.0008-B  MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2 132,80 0,42 RS 55,77
COMPRI. LARGURA COMPR. QUANT.
9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 200 X 2 = 132,80
01.03.05  04.021.0010.n CARGAE DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE AAREA 16135 061 RS 0842
A e DE PROJECAO VERTICAL ’ ’ ’
COMPRI. LARGURA ALTURA
9,30 + 7,30 X 2,00 = 33,20 X 48 = 161,35
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
01.03.06 04.020.0122-A M2XKM  8.067,50 0,11 RS 887,42

CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

CARGA DESC. DISTANCIA
161,35 X 50,00 = 8.067,50

ALVENARIA, REVESTIMENTO, TRATAMENTO DE SUPERFICIES E ESQUADRIAS

RS 37.846,56

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES

01.04.01 87476 COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 186,68 63,05 RS 1177017
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
930m X 520 m X 2,00 = 96,72m?
730m X 520 m X 2,00 = 7592m?
2,70m X 520 m X 1,00 = 14,04m?
TOTAL = 186,68 m?
01.04.02 8779 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 2 470,08 3250 RS 15.277.60
i DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 ’ ’ el
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
930m X 520 m X 6,00 = 290,16 m?
730m X 520 m X 4,00 = 151,84m?
2,70m X 520m X 2,00 = 28,08m?
TOTAL = 470,08 m?
PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR
010803 1701801134 15079)PARA INTERIOR E EXTERIORBRANCA OU COLORIDASOBRE TUOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTOE 37336 235 RS 8.680,62
- e REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS ’ ’ R
DEMAOSDE ACABAMENTO
COMPRIMENTO ALTURA LADOS
930m X 520 m X 4,00 = 193,44 m?
730m X 520m X 4,00 = 151,84 m?
2,70m X 520 m X 2,00 = 28,08m?
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL

TOTAL = 373,36m?

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

01.04.04 91341 INSTALACAO. AF_08/2015

M2 3,36 630,41 RS  2.118,17

LARGURA ALTURA
PORTA PRINC. 1,60m X 2,10m = 3,36 m?
TOTAL = 3,36 m?

Pagina 116 de 131




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
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LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT  PRECO UNIT. TOTAL
01.05 TELHADO R$ 2.276,85
01.05.01 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 2 3848 1068 RS 156536
e TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 ’ ’ 0
COMPRIMENTO LARGURA
7,40 m X 5,20m = 3848m
TOTAL = 3848m
01.05.02 9250 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 2 3848 18.49 RS 71149
e INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ’ ’ ’
COMPRIMENTO LARGURA
7,40 m X 5,20m = 3848m
TOTAL = 3848m
[ ASSENTAMENTO R$ 2.034,45
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeFe OU ACO,COM
01.06.01 06.011.0101-A FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DEBORRACHA E PARAFUSOS  UN 22,00 24,77 RS 544,94
COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50MM
QUANTIDADE JUNTAS
5,00 X 1,00 = 5,00
7,00 X 2,00 = 14,00
1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 22,00
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE F2F? OU ACO,COM
01.06.02 06.011.0102-A FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS  UN 30,00 25,41 RS 762,30
COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM
QUANTIDADE JUNTAS
3,00 X 1,00 = 3,00
12,00 X 2,00 = 24,00
1,00 X 3,00 = 3,00
TOTAL = 30,00
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeFe OU ACO,COM
01.06.03 06.011.0103-A FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS  UN 4,00 51,52 RS 206,08
COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM
QUANTIDADE JUNTAS
4,00 X 1,00 = 4,00
TOTAL = 4,00
ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeFe OU ACO,COM
01.06.04 06.011.0105-A FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS  UN 5,00 58,61 RS 293,05

COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 1,00

n
-
o
o
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MUNICIPIO DE MENDES

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

LEITO SECAGEM - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL
2,00 X 2,00 = 4,00
TOTAL = 5,00
01.06.05 73884/1 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 4,00 57,02 RS 228,08

QUANTIDADE
4,00

TOTAL

4,00

4,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ANT  PRECO UNIT. TOTAL

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

01 R$ 73.575,58
01.01 MOVIMENTO DE TERRA RS 3.425,64
01.01.01 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,70 74,29 RS 274,87

EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
5,00 m X 5,00 m X 0,10m = 2,50m?
EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE TUBOS
DN 75 1,50m X 0,80 m X 0,50m X 2,00 = 1,20m?
TOTAL = 3,70m?

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
01.01.02 90100 TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM M3 37,50 9,81 RS 367,87
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

EXTENSAO LARGURA PROFUNDIDADE
500m X 5,00 m X 1,50m = 3750m?
TOTAL = 3750m®
01.01.03 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 17,30 21,58 RS 373,33

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3,70m® + 37,50 m? X 1,40 = 57,68m?

% UTILIZADO
TOTAL = 5768m® x 30% = 17,30m?

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS

01.01.04 74010/1 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG M3 98,05 170 RS 166,68
RETIRADA DO MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3,70m* +  3750m® X 1,40 = 57,68m?
% UTILIZADO
57,68 m* x 70% = 4037m?
RETIRADO DO MATERIAL DO PULMAO P/BOTA FORA
ESC. MANUAL  ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3,70m* +  3750m® X 1,40 = 57,68m?
% UTILIZADO
= 5768m° x 100% = 57,68m?
TOTAL = 98,05m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
M3XKM 288,35 1,50 RS 432,52

01.01.06 97914 AF_01/2018

TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DE SERVICO P/PULMAO
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CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UN  QUANT PRECO UNIT. TOTAL
CARGAMAN.  CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
17,30m® + 4037m* X 5,00 km = 28835mPxkm
TOTAL = 288,35m®xkm
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
M3XKM  1.153,40 0,97 RS 1.118,79

01.01.06 95876 AF.12/2016
TRANSPORTE DE MATERIAL DA FRENTE DO PULMAO P/ BOTA FORA
CARGAMAN.  CARGA MEC. DISTANCIA TOTAL
17,30m® + 4037m* X  20,00km = 1.153,40m*xkm
TOTAL = 1.153,40 m®xkm
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AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ANT  PRECO UNIT. TOTAL

DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS ORIGINARIOS DA CONSTRUGAO CIVIL (RCC), CLASSE A (REUTILIZAVEIS COMO
01.01.07  04.014.0112-A AGREGADOS NA OBRA), EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE ~ M? 57,68 11,99 RS 691,58
CONTROLE AMBIENTAL

ESC. MANUAL ESC. MECANICA EMPOLAMENTO
ESCAVACAO MANUAL - 12 CATEGORIA 3,70m® + 37,50 m? X 1,40 = 57,68m?

TOTAL = 57,68m?

01.02 CAO E ESTRUTURAS R$ 61.608,86

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
01.02.01 11.013.0110-A COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE M3 33,48 1725,41 RS 57.766,72
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

COMPRIMENTO ALTURA ESPESSURA LADOS
PAREDES 440m X 3,80m X 0,20m X 4 = 1337m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA

FUNDO 4,40 m X 4,40 m X 020m = 387m?
EXTENSAO LARGURA ESPESSURA LADOS

VERTEDOR 400m X 0,40 m X 0,10m X 2 = o032m
EXTENSAO LARGURA ESPESSURA LADOS

400m X 0,40 m X 0,10m X 2 = o032m

AREA COMPRIMENTO

CALHA SEPARADORA 1,24 m? X 400m = 494m?
AREA COMPRIMENTO LADOS

1,33 m? X 4,00m X 2 = 10,66 m?

TOTAL = 3348m?

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E
01.02.03  11.002.0023-B VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA M3 33,48 90,06 RS  3.015,20
PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H

CONCRETO TOTAL
33,48 m? = 3348m°

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
01.02.04  01.001.0150-A CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE M3 33,48 15,35 RS 513,91
RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

CONCRETO TOTAL
33,48 m? = 3348m°
01.02.05 11.015.0001-A  ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO KG 83,70 3,74 RS 313,03
CONCRETO ADITIVO TOTAL
3348 m* X 2,50 kg/m? = 83,70kg

OBS: 1/2kG PARA CADA SACO DE CIMENTO - 5 SACOS POR M3 DE CONCRETO
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CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS

UANT PRECO UNIT. TOTAL

01.03 IMPERMEABILIZAGAO R$ 5.209,92

IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL
FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM
01.03.01  16.026.0010-A PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS M2 89,15 58,44 RS 5.209,92

POROS ECAPILARIDADES

COMPRIMENTO ALTURA LADOS
PAREDES 4,40 m X 3,80 m X 4 = 668 m?
COMPRIMENTO LARGURA ESPESSURA
FUNDO 4,40 m X 4,40 m X 020m = 38m
EXTENSAO LARGURA LADOS
VERTEDOR 4,00m X 0,40m X 2 = 320m?
EXTENSAO LARGURA LADOS
4,00m X 0,40 m X 2 = 320m?
AREA
CALHA SEPARADORA 3,80m* =  3,80m?
AREA LADOS
4,10 m? X 2 = 820m?
TOTAL = 89,15m?
01.04 ASSENTAMENTO RS 3.331,16

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE F2F2 OU ACO,COM FLANGES
01.04.01  06.011.0102-A CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM  UN 2,00 25,41 RS 50,82
PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM

QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 2,00 = 2,00
TOTAL = 2,00

ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FeF2 OU ACO,COM
01.04.02  06.011.0105-A FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS  UN 48,00 58,61 RS 2.813,28
COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM

QUANTIDADE JUNTAS
1,00 X 1,00 = 1,00
19,00 X 2,00 = 38,00
3,00 X 3,00 = 9,00
TOTAL = 48,00

01.04.03  06.011.0195-A CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR M 233 0.06 RS 2110
o o ) METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 200MM ’ ’ ’

QUANTIDADE
1,33 = 1,33
1,00 = 1,00

TOTAL = 2,33

Pagina 122 de 131




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICiPIO DE MENDES
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AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

ADENSADOR DE LODO - SISTEMA KLABIN - MEMORIA DE CALCULO

ITEM COoDIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UN QUANT PRECO UNIT. TOTAL
ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE F2F2,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS
01.04.04  06.001.0654-A ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA UN 18,00 18,44 RS 331,92
QUANTIDADE JUNTAS

6,00 X 2,00 = 12,00
2,00 X 3,00 = 6,00
TOTAL = 18,00

01.04.05  73884/1 INSTALAGAO DE VALVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 UN 2,00 57,02 RS 114,04

QUANTIDADE
2,00

TOTAL

2,00

2,00
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AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

COMPOSIGAO DE SERVIGO

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR
FURAGCAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 125MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA|
DOS TUBOS.

CODIGO : COMPOSIGAO 1 UNIDADE: M
Descrigao Caédigo Preco R$ | Quantidade | Unidade Total
SERVICOS _
ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE 125MM DE PEAD POR COTACAO 354,00 1.00 M 354,00

PERFURACAO ATRAVES DE METODO NAO DESTRUTIVO

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E
CON.DE PEAD POR 10762 900,00 0,0494 DIA 44,44
TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

CAMINHAO  TANQUE,CAPACIDADE DE  10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA 19.004.0021-C 126,08 0,0198 H 2.49
CAMINHAO  TANQUE,CAPACIDADE DE  10.000L,INCLUSIVE
MOTORISTA 19.004.0021-E 42,99 0,0296 H 1,27
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE
12T,INCLUSIVE MOTORISTA 19.004.0006-C 155,29 0,0198 H 3,06
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 19.004.0006-E 46,87 0.0296 Ny 38

12T,INCLUSIVE MOTORISTA

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO
DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE
GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE| 19.004.0085-C 39,41 0,0198 H 0,77
CAMINHAO,EXCLUSIVE = ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O
MOTORISTA DO CAMINHAO

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO
DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO
VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE
GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS DE| 19.004.0085-E 33,43 0,0296 H 0,99
CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O
MOTORISTA DO CAMINHAO
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO
COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO
POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE
MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO
TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4".PARALIMPEZA DE 19.010.0025-C 161,70 0,0494 H 7,98
ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE
OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", 5
INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3 00634 19,10 0,0617 M 117
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 05.105.0016-A 12,54 0,0988 H 1,23
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS 3% 418,7800 % 12,56
VALOR R$ 431,34
Periodo de trabalho = 8 horas/dia
Tempo por solda Tabela ABPE
Tubo DN 125mm SDR 11 e= 11,4mm
Tempo para solda 18,26 min
Tempo (s)
Aquecimento 120
Retirada da Placa Aquecida 8
Elevar a Presséao 8
Tempo de Resfriamento Médio 960
Quantidades de Solda por dia 26 un
Considerando tubos de 6m 162 m
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OBSERVACAO

MAQUINA DE SOLDA

CAMINHAO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%)
CAMINHAO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%)
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%)
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%)
GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%)
GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%)
EQUIPAMENTO COMBINADO

FORNECIMENTO DE AGUA

2 AJUDANTES

HORAS/DIA
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

QUANTIDADE
10,00

HORAS/DIA
16,00

PROD./DIA
162
162
162
162
162
162
162
162

PROD./DIA
162

PROD./DIA
162

0,0494
0,0198
0,0296
0,0198
0,0296
0,0198
0,0296
0,0494

0,0617

0,0988
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servicos Publicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIiPIO DE MENDES/R]
CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

COMPOSIGAO DOS SERVIGOS

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR
FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 180MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA
DOS TUBOS.

CODIGO : COMPOSIGAO 2 UNIDADE: M
Descrigao Caodigo Preco R$ | Quantidade | Unidade Total
SERVIGCOS
ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE 180MM DE PEAD POR COTAGAO 504,00 1.00 M 504,00

PERFURAGAO ATRAVES DE METODO NAO DESTRUTIVO

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E
CON.DE PEAD POR 10762 900,00 0,0741 DIA 66,66
TERMOFUSAOQ,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM
CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE

MOTORISTA 19.004.0021-C 126,08 0,0296 H 3,73
,\Cfc\)'\gggg% TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE 19.004.0021-E 42,99 0,0444 H 1.91
CD:QMLNFWQ(C?L%CS)N/E?A%BF%CR?QQ FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE 19.004.0006-C 155,29 0,0296 H 4,60
CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE 19.004.0006-E 46,87 0,0444 H 2.08

DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM
TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO  VERTICAL(DO SOLO)A  APROXIMADAMENTE
17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE| 19.004.0085-C 39,41 0,0296 H 1,16
CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO
CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR
QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM
TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO  VERTICAL(DO SOLO)A  APROXIMADAMENTE
17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE| 19.004.0085-E 33,43 0,0444 H 1,48
CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO
CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR
QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA
PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO
SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM
DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE|[ 19.010.0025-C 161,70 0,0741 H 11,97
CAPTACAO DE 4"PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE
OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", 5
INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3 00634 19,10 0,0926 M 1.76
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA  DE ~ AJUDANTE,INCLUSIVE  ENCARGOS| c 10c 00164 12,54 0.1481 H 185
SOCIAIS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS 3% 601,2000 % 18,03
VALOR R$ 619,23
Periodo de trabalho = 8 horas/dia
Tempos por solda Tabela ABPE
Tubo DN 180mm SDR 11 e= 16,4mm
Tempo para solda 27,51 min
Tempo (s)
Aquecimento 190
Retirada da Placa Aquecida 10
Elevar a Pressao 11
Tempo de Resfriamento Médio 1440
Quantidades de Solda por dia 17 un
Considerando tubos de 6m 108 m
OBSERVAGAO
HORAS/DIA PROD./DIA
MAQUINA DE SOLDA 8,00 + 108 = 0,0741
CAMINHAO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 108 = 0,0296
CAMINHAO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 108 = 0,0444
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 108 = 0,0296
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 108 = 0,0444
GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 108 = 0,0296
GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 108 = 0,0444
EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 + 108 = 0,0741
QUANTIDADE PROD./DIA
FORNECIMENTO DE AGUA 10,00 + 108 = 0,0926
HORAS/DIA PROD./DIA
2 AJUDANTES 16,00 + 108 = 0,1481

Pagina 128 de 132




Pagina 129 de 132



10:

| 06/18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICiPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitagdo

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MENDES/R]

CONVENIO: 864877/2018 - PROPOSTA: 039385/2018

COMPOSIGAO DOS SERVIGOS

ASSENTAMENTO DE REDE PARA TRANSPORTE DE FLUIDOS, EM PEAD, METODO NAO DESTRUTIVO, POR
FURAGAO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD), NO DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE EQUIPE DE APOIO E SOLDA

DOS TUBOS.

CODIGO : COMPOSIGAO 3

UNIDADE: M

Descrig¢ao

Codigo

Preco R$

Quantldade

Unidade

Total

SERVIGOS

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES DE 225MM DE PEAD POR
PERFURAGAO ATRAVES DE METODO NAO DESTRUTIVO

COTACAO

684,00

1,00

684,00

EQUIPAMENTOS

CUSTO DIARIO DE UTILIZ. DE EQUIP.DE SOLDA DE TUBOS E
CON.DE PEAD POR
TERMOFUSAO,INCL.SOLD.ESPEC.DIAM.EXT.600MM

10762

900,00

0,0952

DIA

85,71

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE
MOTORISTA

19.004.0021-C

126,08

0,0381

4,80

CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE
MOTORISTA

10.000L,INCLUSIVE

19.004.0021-E

42,99

0,0571

2,45

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE
DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0006-C

155,29

0,0381

5,91

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE
DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA

19.004.0006-E

46,87

0,0571

2,67

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM
TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO  VERTICAL(DO SOLO)A  APROXIMADAMENTE
17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O
MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-C

39,41

0,0381

1,50

GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM
TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE
MAXIMO  VERTICAL(DO SOLO)A  APROXIMADAMENTE
17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180°,MONTADO SOBRE CHASSIS
DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS
AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O
MOTORISTA DO CAMINHAO

19.004.0085-E

33,43

0,0571

1,91
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CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE
EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO DAGUA A ALTA
PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO
SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM
DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE| 19.010.0025-C 161,70 0,0952 H 15,40
CAPTACAO DE 4"PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE
OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO
MATERIAL REMOVIDO
TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", 5
INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3 00634 19,10 0,1190 M 2,27
MAO DE OBRA
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS| 05.105.0016-A 12,54 0,1905 H 2,38
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS 3% 809,0000 % 24,27
VALOR R$ 833,27
Periodo de trabalho = 8 horas/dia
Tempos por solda Tabela ABPE
Tubo DN 250mm SDR 11 e= 22,7mm
Tempo para solda 36,76 min
Tempo (s)
Aquecimento 260
Retirada da Placa Aquecida 12
Elevar a Pressao 14
Tempo de Resfriamento Médio 1920
Quantidades de Solda por dia 13 un
Considerando tubos de 6m 84 m
OBSERVAGAO
HORAS/DIA PROD./DIA
MAQUINA DE SOLDA 8,00 + 84 = 0,0952
CAMINHAO PIPA (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 84 = 0,0381
CAMINHAO PIPA (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 84 = 0,0571
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 84 = 0,0381
CAMINHAO TRUCADO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 84 = 0,0571
GUINDAUTO (CUSTO PRODUTIVO 40%) 8,00 + 84 = 0,0381
GUINDAUTO (CUSTO IMPRODUTIVO 60%) 8,00 + 84 = 0,0571
EQUIPAMENTO COMBINADO 8,00 + 84 = 0,0952
QUANTIDADE PROD./DIA
FORNECIMENTO DE AGUA 10,00 + 84 = 0,1190
HORAS/DIA PROD./DIA
2 AJUDANTES 16,00 + 84 = 0,1905
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