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Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2018.

Ao Estado do Rio de Janeiro
Municipio de Mendes
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagao
A/C.: Comissao de Licitacao

REF: CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018

ESCLARECIMENTO N°03

A COLLETT E SONS S.A. ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CNPJ n°
33163924000168, sediada na Av. Rio Branco, n® 156, sala 2718 a 2725, Centro, Rio de Janeiro —
vem, respeitosamente, conforme previsto no ITEM 20.2 do Edital em epigrafe, apresentar o
seguinte esclarecimento:

A) Como é de conhecimento desta Comissdo, na data de 26/11/2018 apresentamos
questionamentos, tendo sido respondidos no Oficio 447/2018. Contudo, o questionamento
“b”, no qual apontamos algumas inconsisténcias quanto aos pregos' unitarios ofertados e a
existéncia de um mesmo servigo com o mesmo codigo, foi respondido de maneira que
alterou substancialmente a memdria de célculo e a planilha de quantidades, anexa ao
Edital, impactando no processo de elaborag@o da melhor proposta pela licitante, em tempo
hébil & sua apresentagdo na data designada para realiza¢do do certame.

Ante a todo exposto nos esclarecimentos acima, solicitamos o adiamento da referida
licitagdo por 15 (quinze) dias, na forma do §4°', do art. 21, da Lei 8666/93. Tal solicitagao
deve-se ao fato do prazo exiguo para elaboragdo de uma proposta consciente € mais
vantajosa que atenda as expectativas da Secretaria de Obras e Servigos Publicos do
municipio de Mendes/RJ.

¥

Nestes termos,

Pede Deferimento,

COLLETT/E SONS S.A. ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
JOHN CLARK ANDRADE CORREA
6.400 D/AM

! § 42 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo iniciaimente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo ndo afetar
a formulag@o das propostas.

COLLETT & SONS S/A - Engenharia, Comércio e Industria
Avenida Rio Branco n® 156, sala 2718
CEP: 20040-901 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: {55) 21 3974-2294
www.collett.com.br



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE MENDES
Secretaria Municipal de Obras, Servigos Piiblicos e Habitacio

Oficio n2. 450/2018 - SMOSPH Mendes, 30 de novembro de 2018.

ASSUNTO: Referente a Concorréncia n? 001/2018 - Processo Administrativo
6003/2018

Prezada Senhora,

A Empresa Collett e Sons S.A. Engenharia Comércio e Industria, solicitou o adiamento
da Concorréncia Ptiblica n® 001/2018 alegando prazo exiguo para elaboracdo de uma
proposta consistente e mais vantajosa que atenda as expectativas da Secretaria a qual

possamos informar.

1. No dia 22 de novembro de 2018 a empresa interessada retirou o edital em epigrafe.
Portanto tomou conhecimento a 08 (oito) dias do teor do editdl.

2. No dia 26 de novembro de 2018 ingressou com pedido de esclarecimento apontando
algumas inconsisténcias quanto aos pregos unitdrios ofertados, e a existéncia de um
mesmo servico com mesmo cddigo. Apontando inclusive os pregos corretos jd que os
servigos utilizou os codigos da familia EMOP.

3. Imediatamente iniciamos a andlise dos apontamentos feitos, bem como uma revisdo
geral da planilha orcamentdria. Foi procedida a corregdo dos valores apontados como
divergentes com, a adogdo dos valores corretos. Tendo em vista a limitagcdo
orcamentdria, R$20.000.000,00, e o impacto financeiro causado pelo acréscimo devido
as corregdes realizadas, houve a necessidade de suprimir quantidade de servicos
especificos, porém sem a insergdo de servico novo e tio pouco supressdo total de servico
existente. Sendo assim, ndo houve alteracdo substancial de escopo do projeto a ser
contratado.

4. Com base nos argumentos expostos acima, INDEFERIMOS a solicitacéo feita para o

adiamento da referida licitagdo pelo prazo de 15 dias, com base no PARAGRAFO 42 do
A
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Secretaria Municipal de Obras, Servicos Piblicos e Habitagdo

art. 21 da Lei 8666/93, tendo em vista que as modificacées realizadas NAO AFETAM a
formulagdo das propostas.

5. Ressaltamos que 49 empresas retiraram o Edital de Concorréncia 001 /2018, e apenas
06 empresas compareceram a visita. E até a presente data somente a empresa Collett e
Sons S.A. solicitou prorrogagdo de prazo. Alegando prazo exiguo para elaboragdo de

proposta.

Sem mais para o momento e a disposi¢do para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Jilio César Moreira Carvallg -
Eng® Civil - Mat. 5670 M
CREAIRJ 9410%02641” '

Secretario Municipal de Qord

gi?‘ii‘figzuéhmsp: Habitaga

Julio César Moreira Carvalho

Secretario Municipal de Obras, Servigos Publicos e Habitagdo

Ao
Departamento de Licitacdo
Nesta
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